

ENGENHARIA DE QUALIDADE!

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR
ESTADO DE GOIÁS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8019/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 10.957.855/0001-69

OBJETO: Contratação de serviços para pavimentação da Estrada Municipal do Paraíso, conforme estabelecido neste Instrumento e nos documentos técnicos anexos.

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 10.957.855/0001-69

Renato de Souza Botelho – Sócio e Responsável Técnico – CREA-MG 16.2160/D

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º andar – sala 01, Estoril, BH/MG CEP 30494-270

(31) 3058-1066 / (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661

www.agrbotelho.com.br



HABILITAÇÃO JURÍDICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO – **RENATO DE SOUZA BOTELHO – CREA 162160/D**

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º Andar, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG CEP 30494-270



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS⁴

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/066.486-1	MGE2500638782	29/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
098.548.566-31	RENATO DE SOUZA BOTELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



INSTRUMENTO PARTICULAR DE 10ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA."

CNPJ/MF: 10.957.855/0001-69

NIRE: 3120850911-4

Pelo presente instrumento particular, as partes a seguir qualificadas:

I - GDS BOTELHO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 31215843482, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.275.536/0001-08, com sede na Av Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º, andar sala 01, bairro Estoril, Belo Horizonte/MG CEP 30494-270, neste ato representada por seu sócio titular, **GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO**, acima qualificado.; e

II - RDS BOTELHO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 31215846678, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.285.825/0001-80, com sede na Av Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º, andar sala 01, bairro Estoril, Belo Horizonte/MG CEP 30494-270, neste ato representada por seu sócio titular, **RENATO DE SOUZA BOTELHO**, acima qualificado.

Únicos sócios quotistas da sociedade empresária **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA.**, sociedade limitada, com sede à Avenida Barão Homem de Melo, 4282, ANDAR 2, Bairro Estoril, CEP 30494-270, Belo Horizonte, MG, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o 10.957.855/0001-69, com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o NIRE 3120850911-4 ("Sociedade").

Têm entre si, justa e contratada, a presente alteração contratual, nos termos e condições a seguir descritos:

1. Neste ato, por unanimidade e sem ressalvas, resolvem os Sócios constituem uma nova filial em Manaus/AM, e alteram o endereço de sua filial já existente em Itaituba/PA vide dados e nova redação abaixo:

Parágrafo primeiro: *A Sociedade abrirá uma filial estabelecida em: Avenida Jutai, 670, Conjunto Residencial Isaías Vieirals, Lote 0390, Quadra 0059, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69.053-020, Manaus, Amazonas. Capital social de R\$ 100,00, com atividades iguais ao da sede."*

Parágrafo segundo: *A Sociedade que possui já possui uma filial CNPJ 10.957.855/0002-40, NIRE 15900446687 estabelecida em: Av. Marechal Rondon,*



735, Bloco B, Fundos, Bairro Aeroporto Velho, CEP 68181-010, Itaituba, Pará. Capital social de R\$ 100,00, com atividades iguais ao da sede, altera neste ato o seu endereço para Rodovia BR222, Bairro São Felix, CEP 68.500-000, Marabá, Pará.”

10. Por fim, os Sócios resolvem alterar e consolidar o Contrato Social, que passa a ter a redação que se segue:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
“AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA.”**

Cláusula primeira: A Sociedade girará sob a denominação de AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA.

Cláusula segunda: A sociedade terá sua sede na Avenida Barão Homem de Melo, 4282, 2º andar, Bairro Estoril, CEP 30494-270, Belo Horizonte, MG.

Parágrafo primeiro: É facultado à sociedade, a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de sua administração, abrir, manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes se necessário, capital autônomo, observada a legislação vigente sobre a matéria.

Parágrafo segundo: A Sociedade possui filiais estabelecidas em: (i) Rodovia BR222, Bairro São Felix, CEP 68.500-000, Marabá, Pará e atividades iguais ao da sede; e, (ii) no Município de Manaus, Estado do Amazonas, Avenida Rio Jutai, nº 670, Conjunto Residencial Isaías Vieira Alves, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-020, com atividades iguais ao da sede.

Cláusula terceira: A Sociedade terá como objeto social o ramo de: Serviços de Engenharia - Cnae: 7112-0/00, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador - Cnae: 7732-2/01, Construção de edifícios - Cnae: 4120-4/00, Construção de Rodovias - Cnae: 4211-1/01; Construção de Barragens - Cnae: 4221-9/01, Transporte rodoviário, municipal, intermunicipal e internacional de cargas - Cnae 4930-2/02; Transporte rodoviário de cargas perigosas - Cnae 4930-2/03 e Serviços de terraplenagem - Cnae 4313-4/00.

Cláusula Quarta: O capital social da sociedade é de **R\$ 7.000.000,00** (sete milhões de reais) dividido em **7.000.000** (sete milhões) quotas, no valor de **R\$ 1,00** (um real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do país e em participações societárias, assim distribuídas entre os sócios:



SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
RDS BOTELHO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	3.500.000	3.500.000,00	50
GDS BOTELHO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	3.500.000	3.500.000,00	50
TOTAL	7.000.000	7.000.000,00	100

Cláusula quinta: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas de capital, respondendo solidariamente pela total integralização do capital social de conformidade com o Art. 1.052 da Lei nº. 10.406/2002.

Cláusula sexta: A administração e representação da sociedade será exercida pelos administradores não sócios Srs. **Renato de Souza Botelho**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.908.418 – SSP/MG,, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/ME”) sob o nº 098.548.566-31, residente e domiciliado à Rua Abel Araújo, 672, São Bento, Belo Horizonte/MG, CEP 30350-532, e **Gustavo de Souza Botelho**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.908.394 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 115.128.586-25, residente e domiciliado à Rua Abel Araújo, 672, São Bento, Belo Horizonte/MG, CEP 30350-532, em conjunto ou isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula sétima: Os Administradores, sócios ou não, poderão ter direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, cujo valor será fixado por decisão do sócio titular.

Cláusula oitava: O início das operações sociais será a data de arquivamento do Contrato Social na JUCEMG e a sua duração será por tempo indeterminado, encerrando o exercício do ano fiscal todo o dia 31 de dezembro de cada ano. O administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício.

Parágrafo primeiro: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo segundo: A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da lei nº 10.406/2002.



Parágrafo terceiro: Fica autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da lei nº 10.406/2002.

Parágrafo quarto: A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá compor a reserva de lucros para futura destinação.

Cláusula nona: As quotas de capital da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a outros sem o expreso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência ao sócio cotista da sociedade que queira adquiri-las.

Parágrafo primeiro: no caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, no todo ou em parte, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência mínima de trinta dias e seus haveres lhe serão embolsados dentro da modalidade e acordo firmado na época.

Parágrafo segundo: a admissão de novos sócios, em caso de um dos sócios desejar negociar parte de sua participação no capital da sociedade, se dará após a observação do parágrafo primeiro desta cláusula e haver concordância da sociedade para o novo sócio a ser admitido.

Parágrafo terceiro: Observados os parágrafos anteriores desta cláusula, sem prejuízos para a sociedade, poderá ser admitido na sociedade, a participação de sócios, a saber: Pessoas físicas ou jurídicas assumindo os mesmos todas as responsabilidades e obrigações da cláusula quinta na proporção da importância a que tiverem no capital social da sociedade.

Cláusula décima: em caso de declaração judicial de falência de um dos sócios ou extinção de uma sociedade participante do capital social, o montante da importância de sua participação será apurado em balanço extraordinário ao exercício fiscal, e reembolsado na forma do parágrafo primeiro da cláusula anterior ou de acordo com a decisão judicial.

Cláusula décima primeira: no caso de falecimento de qualquer um dos sócios ou extinção de uma sociedade participante, a sociedade não se dissolverá, continuando suas operações por seus herdeiros ou sucessores legais, salvo vontade expressa e voluntária dos mesmos de não se vincularem à sociedade, caso em que se fará o balanço de encerramento e proceder-se-á a extinção da sociedade.



Parágrafo único: ficando a sociedade constituída de apenas um sócio e a pluralidade de sócios não for reconstituída no prazo de 180 dias, entrará a sociedade no processo de liquidação nos termos da legislação aplicável.

Cláusula décima segunda: Este instrumento particular de contrato social de sociedade Ltda, será regido pela Lei nº. 10.406/2002, tendo como regência supletiva as normas regimentais da sociedade anônima nos termos da lei nº. 6.404/76.

Clausula décima terceira: As partes elegem o foro desta comarca para dirimirem quaisquer dúvidas ou ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Os sócios declaram sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa a concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, conforme o § 1º do artigo 1.011 da Lei nº. 10.406/2002.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, mediante assinatura eletrônica qualificada, nos termos da Lei nº 14.063/2020, para todos os fins e efeitos de direito.

Belo Horizonte/MG, 28 de janeiro de 2025.

RENATO DE SOUZA BOTELHO
Sócio retirante e Administrador

GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO
Sócio retirante e Administrador

RDS BOTELHO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Sócio ingressante
p.p. Renato De Souza Botelho

GDS BOTELHO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Sócio ingressante
p.p. Gustavo De Souza Botelho





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS¹⁰

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/066.486-1	MGE2500638782	29/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO
098.548.566-31	RENATO DE SOUZA BOTELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 25/066.486-1 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 12486931 em 11/02/2025 da empresa 3120850911-4 AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	CNPJ	ENDEREÇO
1392002409-3	10.957.855/0003-20	AVENIDA RIO JUTAI 670 CONJUNTO RESIDENCIAL - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS CEP 69053-020 - MANAUS/AM

11 de fev de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12486931 em 11/02/2025 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 250664861 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 28/01/2025. Autenticação: 9983BA92B4ACD336B8ECDF2B4EDC788A30B9A3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/066.486-1 e o código de segurança gsxB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3120850911-4 e protocolado sob o número 25/066.486-1 em 29/01/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12486931, em 11/02/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcia Thaise Lima Cruz.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
098.548.566-31	RENATO DE SOUZA BOTELHO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
098.548.566-31	RENATO DE SOUZA BOTELHO
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO

Belo Horizonte, terça-feira, 11 de fevereiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por Marcia Thaise Lima Cruz, Servidor(a) Público(a), em 11/02/2025, às 12:23 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 25/066.486-1.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12486931 em 11/02/2025 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 250664861 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 28/01/2025. Autenticação: 9983BA92B4ACD336B8ECDF2B4EDC788A30B9A3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/066.486-1 e o código de segurança gsxB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS¹³

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. terça-feira, 11 de fevereiro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12486931 em 11/02/2025 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 250664861 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 28/01/2025. Autenticação: 9983BA92B4ACD336B8ECDF2B4EDC788A30B9A3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/066.486-1 e o código de segurança gsxB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/11

**SERPRO / SENATRAM**

I<BRA043924862<606<<<<<<<<<<
9005075M3306194BRA<<<<<<<<<8
RENATO<<DE<SOUZA<BOTELHO<<<<<

QR-CODE



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primeira Licença de Condução – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / DD/MM/YYYY / Fuga e Lugar de Nascimento – 4. Data de Emissão / Issuing Date / DD/MM/YYYY / Fecho de Emissão – 4b. Data de Validade / Expiration Date / DD/MM/YYYY / Válido Hasta – 4c. 4d. Documento / Identificação / Orgão emissor / Issuing Authority – Issuing Authority – Documento de Identificação – Autoridade Emissora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permis de Condução – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license class / Categoria de Permisos de Condução – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiação – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

```
I<BRA051223239<331<<<<<<<<<<  
9207226M3509124BRA<<<<<<<<<<8  
GUSTAVO<<DE<SOUZA<BOTELHO<<<<<
```



**HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E
TRABALHISTA**

RESPONSÁVEL TÉCNICO – RENATO DE SOUZA BOTELHO – CREA 162160/D

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º Andar, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG CEP 30494-270

				REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.957.855/0001-69 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/07/2009	
NOME EMPRESARIAL AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV BARAO HOMEM DE MELO		NÚMERO 4282	COMPLEMENTO ANDAR 2		
CEP 30.494-270	BAIRRO/DISTRITO ESTORIL		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO GUSTAVO.BOTELHO@AGRBOTELHO.COM.BR			TELEFONE (31) 2118-3232		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/07/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/02/2026** às **14:59:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.951.839/001-6		CNPJ / CPF 10.957.855/0001-69	DATA DE INÍCIO 20/05/2014	DATA EMISSÃO 27/01/2026
NOME OU RAZÃO SOCIAL AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)				
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
ÁREA UTILIZADA 150	REGIONAL OESTE		PORTE DA EMPRESA DEMAIS	
LOGRADOURO AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO		NÚMERO 4282	COMPLEMENTO ANDAR 2	
BAIRRO / DISTRITO ESTORIL	CEP 30494-270	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG
CPF DO RESPONSÁVEL 098.548.566-31	NOME DO RESPONSÁVEL RENATO DE SOUZA BOTELHO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 711200000 SERVICOS DE ENGENHARIA				

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

7732-2/01-00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4120-4/00-00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4930-2/03-00	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4221-9/01-00	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA
4313-4/00-00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4211-1/01-00	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS



Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br.

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site <https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos>.



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

19

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002514754.00-91

CPF/CNPJ: 10.957.855/0001-69

NOME/NOME EMPRESARIAL: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA:

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 7112-0/00 - Serviços de engenharia

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 4120-4/00 - Construção de edifícios

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : ISENTO OU IMUNE

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 25/02/2015

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 25/02/2015

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 30494270

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: BELO HORIZONTE

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: ESTORIL

LOGRADOURO: AV BARAO HOMEM DE MELO

NUMERO: 4282

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: ANDAR 2

EMITIDO EM

27/01/2026 09:27:22



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 10.957.855/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:44:57 do dia 05/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/06/2026.

Código de controle da certidão: **54A1.5F22.E4F5.0104**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.957.855/0001-69
Razão Social: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV BARAO HOMEM DE MELO 4282 ANDAR 2 / ESTORIL / BELO HORIZONTE / MG / 30494-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/01/2026 a 28/02/2026

Certificação Número: 2026013005311638298889

Informação obtida em 09/02/2026 14:43:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA**

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABCLEHKQMJ**

Documento/Certidão nº **35.087.900** Exercício: **2026**

Emissão em: **05/02/2026**

Requerimento em: **10:35:36**

Validade: **07/03/2026**

Nome: **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **10.957.855.0001.69**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO

Codigo de Controle: **ABCLEHKQMJ**

Certidão nº **35.087.900** Exercício: **2026**

Emissão em: **05/02/2026**

Requerimento em: **10:35:36**

Validade: **07/03/2026**

Nome: **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **10.957.855.0001.69**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
04/12/2025CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
04/03/2026

NOME/NOME EMPRESARIAL: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002514754.00-91

CNPJ/CPF: 10.957.855/0001-69

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AV BARAO HOMEM DE MELO

NÚMERO: 4282

COMPLEMENTO: ANDAR 2,

BAIRRO: ESTORIL

CEP: 30494270

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000942450971



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Certidão nº: 9100740/2026

Expedição: 09/02/2026, às 15:02:38

Validade: 08/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.957.855/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO – **RENATO DE SOUZA BOTELHO – CREA 162160/D**

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º Andar, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG CEP 30494-270



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3335723/2026

Emissão: 27/01/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: 1AAC9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Registro: 0000026107

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 7.000.000,00

Data do Capital: 13/01/2025

Faixa: 6

Objetivo Social: Serviços de Engenharia - Cnae: 7112-0/00, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador? Cnae: 7732-2/01, Construção de edifícios ? Cnae: 4120-4/00, Construção de Rodovias ? Cnae: 4211-1/01; Construção de Barragens ? Cnae: 4221- 9/01, Transporte rodoviário, municipal, intermunicipal e internacional de cargas ? Cnae 4930-2/02; Transporte rodoviário de cargas perigosas - Cnae 4930-2/03 e Serviços de terraplenagem - Cnae 4313-4/00.

Endereço Matriz: AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO, 4282, ANDAR 2, ESTORIL, BELO HORIZONTE, MG, 30494270

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 01/06/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 067960

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RENATO DE SOUZA BOTELHO

Registro: 1411739825

CPF: ***.548.566-**

Data Início: 01/06/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3335716/2026

Emissão: 27/01/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: 3Y4x3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: RENATO DE SOUZA BOTELHO

Registro: 1411739825

CPF: ***.548.566-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/02/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG

Data de Formação: 20/02/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO JARDIM DA TORRE

Registro: 0001478710

CNPJ: 54.024.603/0001-52

Data Início: 24/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSÓRCIO LCM/AGR - MACHACALIS

Registro: 0001610414

CNPJ: 59.595.442/0001-70

Data Início: 19/03/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSORCIO AGR/CSR III - DER

Registro: 0001661450

CNPJ: 61.666.971/0001-60

Data Início: 16/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSORCIO AGR/CSR II





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG**Nº 3335716/2026****Emissão: 27/01/2026****Validade: 31/03/2027****Chave: 3Y4x3****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Registro: 0001467727

CNPJ: 54.879.586/0001-35

Data Início: 16/05/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO AGR-CSR

Registro: 0001449842

CNPJ: 54.308.576/0001-40

Data Início: 15/04/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000026107

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Data Início: 01/06/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

07/03/2014

Data Final:



CAT Nº	EMPRESA CONTRATADA	SERVIÇO EXECUTADO A COMPROVAR (1)	UNID.	QUANTIDADE
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)			M3	15.014,77
387605/2025	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA	M3	20.226,94
238945/2021	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA	M3	969,22
238945/2021	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA	M3	1.817,07
TOTAL				23.013,23
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA			M3 X KM	1.381.056,44
238945/2021	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3	M3XKM	709.845,33
238945/2021	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3	M3XKM	183.836,40
276805/2022	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3	M3XKM	1.353.422,63
TOTAL				2.247.104,36
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ			M3	1.688,70
238945/2021	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA	CBUQ	M3	2.576,12
276805/2022	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA	CBUQ	M3	2.106,86
TOTAL				4.682,98
CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70			T	214,26
238945/2021	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA	CAP 50/70	T	342,83
276805/2022	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA	CAP 50/70	T	280,38
TOTAL				623,21
DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES			M	810,00
331409/2024	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	1.347,00
TOTAL				1.347,00
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA			M3	26.353,93
238945/2021	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA	BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE	M3	15.456,71
387605/2025	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA	SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS	M3	10.497,39
387605/2025	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS	M3	9.701,95
TOTAL				35.656,05



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****238945/2021**

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **RENATO DE SOUZA BOTELHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RENATO DE SOUZA BOTELHO**
Registro: **888604PA** RNP: **1411739825**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20210589777** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/03/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A** CPF/CNPJ: **19.758.842/0001-35**
Endereço do contratante: RUA POLOS Nº: 150
Complemento: SALA 201 Bairro: SANTA LÚCIA
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30360530
Contrato: CT 11/2020 Celebrado em: 10/06/2020
Valor do contrato: R\$ 7.024.006,59 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: JARDIM SANTARÉM
Cidade: SANTARÉM UF: PA CEP: 68030255
Coordenadas Geográficas: -2.438047, -54.720525
Data de início: 10/08/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE SANTAREM CPF/CNPJ: 05.182.233/0001-76

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 165 - Execução de Manutenção 18191.60 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 165 - Execução de Manutenção 2981.52 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 165 - Execução de Manutenção 3175.02 metro cúbico;**

Observações

ART VINCULADA AO CONTRATO No 011/2020-SEMINFRA, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS - PRIMEIRA ETAPA, COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM. PROGRAMA FINISA. NESTA CIDADE DE SANTARÉM - PARÁ.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 238945/2021
07/06/2021, 12:18
612cB

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 612cB





19758842/0001-35

Insc. Est. 002.313488-0075

LCM CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO S/A.

RUA POLOS, 150

B. SANTA LÚCIA — CEP 30.360-530

BELO HORIZONTE — MG

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

A LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A, com sede à Rua dos Polos, nº 150, sala 401, bairro Santa Lúcia, em Belo Horizonte, inscrita no CNPJ sob o nº 19.758.842/0001-, contratante proprietária, atesta que a empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.957.855/0001-69 com sede na Rua dos Timbiras, 2.645, Sala 705, Bairro Santo Agostinho, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, executou os serviços **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS – PRIMEIRA ETAPA, COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM, PROGRAMA FINISA NESTA CIDADE DE SANTARÉM - PARÁ, de acordo com a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020-SEMINFRA e MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DA RODOVIA DE ACESSO A JAZIDA DE PIÇARRA** de forma parcial, conforme planilha de quantidades executadas anexa no item 5.

1. ESCOPO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS – PRIMEIRA ETAPA, COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM, PROGRAMA FINISA NESTA CIDADE DE SANTARÉM - PARÁ, de acordo com a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020-SEMINFRA e MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DA RODOVIA DE ACESSO A JAZIDA DE PIÇARRA

O escopo foi executado pela CONTRATADA parcialmente, com os quantitativos executados e finalizados até o momento descritos no item 5 deste atestado.

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Data de Início: 28/09/2020

Data de Término: 17/05/2021

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Santarém/PA

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Segue relação dos Responsáveis Técnicos envolvidos no empreendimento.

Nome	Título	Registro CREA	ART
Eng. Renato de Souza Botelho	Eng. Civil	MG 162160/D	PA20200532104

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 238945/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 238945/2021

07/06/2021, 13:33

Chave de Impressão: 612cB

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 4 folhas





19758842/0001-35
Insc. Est. 002.313488-0075
LOM CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO S/A.
RUA POLOS, 150
B. SANTA LÚCIA — CEP 30.360-530
BELO HORIZONTE — MG

5. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS JÁ EXECUTADOS (PÁG 1/2)

ITEM	SERVIÇOS	UN.	Quant.
1..	PLANILHA GERAL		
1.2.	REMOÇÃO DE ASFALTO		-
1.2.1	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	M3	335,02
1.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	5.749,78
1.3.	TERRAPLENAGEM		-
1.3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (TRANSPORTE NO ITEM 1.3.3)	M3	16.890,89
1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	182.250,89
1.3.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	56.302,97
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-
1.4.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (TRANSPORTE NO ITEM 1.4.3)	M3	12.158,27
1.4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - (INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL DE JAZIDA) (TRANSPORTE NO ITEM 1.4.3)	M3	15.456,71
1.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	521.844,66
1.4.4	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	15.456,71
1.4.6	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	51.522,36
1.4.7	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	51.522,36
1.4.8	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	2.576,12
1.5.	DRENAGEM		-
1.5.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	11.988,79
1.5.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	6.770,10
1.5.7	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	9.370,08
1.5.8	Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais	UN	16,00
1.5.9	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO LO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	52,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 238945/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 238945/2021

07/06/2021, 13:33

Chave de Impressão: 612cB

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 4 folhas





19 758 842 / 0001-35
 insc. Est. 002.313489-0075
 LOM CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO S/A.
 RUA POLOS, 150
 B. SANTA LÚCIA - CEP 30.360-530
 BELO HORIZONTE - MG

5. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS JÁ EXECUTADOS (PÁG 2/2)

ITEM	SERVIÇOS	UN.	Quant.
1.5.13	Boca BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	UN	1,00
1.5.19	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATÉ 6,00 M. (INCLUSO CARGA E DESCARGA - TRANSPORTE NO ITEM 1.5.21)	M3	4.955,30
1.5.20	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MAO	M3	1.392,70
1.5.21	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 -	M3XKM	183.836,40
1.5.22	Escoramento de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (ESCORAMENTO CONTÍNUO)	M2	5.058,32
1.5.24	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 (INCLUSO CARGA E DESCARGA - TRANSPORTE NO ITEM 1.5.21)	M3	23.907,64
1.5.25	Execução, com fornecimento de materiais e mão de obra de Pontos de Água e Esgoto (incl. tubos e conexões) para ligações domiciliares	Pt	322,00
1.5.26	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 -	UN	2,00
1.5.27	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 -	UN	9,00
1.5.28	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 -	UN	5,00
1.5.30	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - TUBO MF -	M	2.127,00
1.5.31	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - TUBO MF -	M	731,00
1.5.33	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA)	M3	969,22
1.6.	OBRAS DE ARTES COMPLEMENTARES		
1.6.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	7.142,28
1.6.3	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA)	M3	1.817,07
1.6.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	11.968,68
1.6.5	LADRILHO HIDRÁULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	1.452,80
2	CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO DE RODOVIAS		
2.1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MENSAL DA RODOVIA DE ACESSO A JAZIDA DE PIÇARRA (RECONFORMAÇÃO MECÂNICA, REVESTIMENTO PRIMÁRIO, UMIDIFICAÇÃO DA PISTA E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM) (DUAS MANUTENÇÕES REALIZADAS MENSALMENTE)	KM	63,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 238945/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 238945/2021

07/06/2021, 13:33

Chave de Impressão: 612cB

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 4 folhas





19 758 842 / 0001-35
Insc. Est. 002.313489-0075
LOM CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO S/A.
RUA POLOS, 150
B. SANTA LÚCIA — CEP 30.34-000

Os serviços foram executados dentro dos mais elevados padrões técnicos de qualidade da engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA** na execução dos serviços.

Belo Horizonte, 17 de Maio de 2021.

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

Luiz Otávio Pontes Junqueira
CREA-MG 22.168/D



LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A
Nome:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 238945/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 238945/2021

07/06/2021, 13:33

Chave de Impressão: 612cB

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

36

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará

E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS – PRIMEIRA ETAPA, COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM, PROGRAMA FINISA NESTA CIDADE DE SANTARÉM - PARÁ, de acordo com a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020-SEMINFRA – CONTRATO 011/2020

Através deste documento, a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA, do município de SANTARÉM/PA, inscrito no CNPJ. (MF) sob o Nº 05.182.233/0007-61, sediada na Av. Barão do rio Branco S/nº, Bairro do Aeroporto Velho, nesta cidade, representada neste ato pelo seu Titular o Sr. **Daniel Guimarães Simões**, brasileiro, portador do C.P.F.(M.F.) no **513.793.842-49** e CI nº. **4476139** SSP/PA, Secretário Municipal de Infraestrutura - Decreto nº **011/2017-SEMGOF**, autoriza a empresa **LCM Construção e comércio S/A**, que possui contrato de prestação de serviço cujo objeto é a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS – PRIMEIRA ETAPA, COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM, PROGRAMA FINISA NESTA CIDADE DE SANTARÉM - PARÁ, de acordo com a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020-SEMINFRA, CONTRATO 011/2020, ART PA20200530218 a Subcontratar a empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, **CNPJ 10.957.855/0001-69** para a execução de serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação deste referido contrato, com o objetivo de agilizar os serviços visando o cumprimento contratual do cronograma da obra e reduzindo os trabalhos no período chuvoso, uma vez que a referida empresa a ser subcontratada possui disponibilidade de equipamentos e mão de obra na região da obra com disponibilidade para mobilização imediata.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

37

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará

E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

A SEMINFRA ressalta ainda que esta autorização está em acordo com o item 11.2 do edital da concorrência pública 001/2020 do município de Santarém /PA, que cita o seguinte:

“A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, conforme for o caso, após a devida anuência do CONTRATANTE”

Dessa forma fica autorizada que a CONTRATADA efetue a subcontratação da empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA estando ciente que as responsabilidades legais e contratuais, inclusive das ações da subcontratada ainda permanecem com a LCM Construção e Comércio S/A.

Santarém (PA), 28 de setembro de 2020.

PRAINHA 4.º OFÍCIO
SANTARÉM - PA

Daniel Guimarães Simões
Secretário Municipal de Infraestrutura
CPF: 513.793.842-49
Decreto n. 011/2017-SEMGOF

CONTRATANTE

Daniel Guimarães Simões
Secretário Municipal de Infraestrutura
SEMINFRA
Decreto n.º 011/2017 - SEMGOF



Cartório da Prainha
4º Ofício de Registro Civil e Notas de Santarém (PA)
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:*****
DANIEL GUIMARAES SIMOES*****

Dau fe. Santarém, 10/02/2021.
Em tto. _____ da verdade.
ALAN MARCELO NONATO SANTA ROSA
EMOL 5,23 FERC 0,15 FRJ 0,87 SELO 0,45 TOTAL 6,25





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20210589777

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE
DIGITAÇÃO à
PA20200532104

1. Responsável Técnico

RENATO DE SOUZA BOTELHO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1411739825**

Registro: **888604PA**

Empresa contratada: **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**

Registro: **0001483781-PA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A**

CPF/CNPJ: **19.758.842/0001-35**

RUA POLOS

Nº: **150**

Complemento: **SALA 201**

Bairro: **SANTA LÚCIA**

Cidade: **BELO HORIZONTE**

UF: **MG**

CEP: **30360530**

Contrato: **CT 11/2020**

Celebrado em: **10/06/2020**

Valor: **R\$ 7.024.006,59**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSOS LOGRADOUROS

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **JARDIM SANTARÉM**

Cidade: **SANTARÉM**

UF: **PA**

CEP: **68030255**

Data de Início: **10/08/2020**

Previsão de término: **10/04/2021**

Coordenadas Geográficas: **-2.438047, -54.720525**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **CONC 01/2020 - SEMINFRA**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SANTAREM**

CPF/CNPJ: **05.182.233/0001-76**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

165 - Execução de Manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS
 > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

3.175,02

m³

165 - Execução de Manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E
 TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM

2.981,52

m

165 - Execução de Manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E
 TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM

18.191,60

m³

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART VINCULADA AO CONTRATO Nº 011/2020-SEMINFRA, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS - PRIMEIRA ETAPA, COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM. PROGRAMA FINISA. NESTA CIDADE DE SANTARÉM - PARÁ.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20210589777

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE
DIGITAÇÃO à
PA20200532104

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RENATO DE SOUZA BOTELHO - CPF: 098.548.566-31

_____, _____ de _____ de _____
Local data

LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A - CNPJ: 19.758.842/0001-35

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **22/03/2021**



CONTRATO DE SUBEMPREITADA

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A, com sede à Rua dos Polos, nº 150, sala 401, bairro Santa Lúcia, em Belo Horizonte, inscrita no CNPJ sob o nº 19.758.842/0001-35, neste ato representada por e **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA**, brasileiro, separado judicialmente, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade Profissional no 22.168/D CREA/MG e do CPF no 303.269.316-00, a seguir denominada **CONTRATANTE**; e,

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, com sede no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, situada na rua dos Timbiras, 2645, sala 705 bairro Santo Agostinho, CEP 30140-063, inscrita no CNPJ sob o nº 10.957.855/0001-69, Inscrição Estadual nº 2514754.00-91, neste ato representada por Gustavo de Souza Botelho, com carteira de identidade MG-13.908.394 a seguir denominada **CONTRATADA**.

Resolvem celebrar Contrato de Subempreitada mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1- Constitui objeto do presente Contrato de subempreitada a **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS – PRIMEIRA ETAPA, COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM, PROGRAMA FINISA NESTA CIDADE DE SANTARÉM - PARÁ, de acordo com a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020-SEMINFRA e MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DA RODOVIA DE ACESSO A JAZIDA DE PIÇARRA (CONFORME MAPA ABAIXO).**



[Assinaturas manuscritas]

1.2- O objeto do presente contrato envolve fornecimento de mão-de-obra, materiais e utilização de equipamentos, **adotando o regime de pagamento por preço unitário.**

1.3. Sempre que não for expressamente excluída, será considerada obrigação da **CONTRATADA** apresentar ou fornecer os trabalhos e materiais necessários à realização da obra compreendida no escopo deste contrato.

1.4. A presença da **CONTRATADA** e/ou de seus prepostos nas propriedades da **CONTRATANTE** ou do cliente, não configura ato de posse, razão pela qual a **CONTRATADA**, uma vez terminado ou rescindido o presente contrato, obriga-se se retirar das respectivas áreas superficiárias, deixando-as livres e desembaraçadas.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2- Constitui obrigações da **CONTRATADA**, além de outras previstas neste Contrato e na Legislação específica:

- 2.1. Exercer a direção e supervisão técnica e administrativa da obra, fornecendo pessoal e equipamentos necessários, sob sua inteira responsabilidade e ônus;
- 2.2. Responsabilizar-se pelos exatos recolhimentos de todos os encargos fiscais, trabalhistas, sociais e previdenciários, inclusive seguro de acidente do trabalho, apresentando à **CONTRATANTE** as guias quitadas da COFINS, do PIS, das contribuições Previdenciárias do INSS e do FGTS, relativas ao mês da prestação dos serviços. A guia de quitação do INSS deverá ser apresentada em cópia autenticada junto com a fatura e medição, constando matrícula específica para a obra objeto do presente Contrato.
- 2.3. Obedecer aos prazos da obra e as ordens de serviços, mesmo verbais, bem como toda a legislação pertinente, inclusive quanto à segurança e medicina do trabalho;
- 2.4. Providenciar o imediato afastamento do canteiro de obras de qualquer empregado, quando solicitado pela **CONTRATANTE** ou pela fiscalização da obra;
- 2.5. Devolver a área ocupada para execução da obra, de imediato, no caso de rescisão do presente Contrato, sob pena de imissão de posse compulsória;
- 2.6. Responsabilizar-se por qualquer prejuízo provocado a terceiros, à proprietária da obra e à **CONTRATANTE**;
- 2.7. Contratar, por sua conta exclusiva, seguro de vida em grupo e acidentes pessoais para seus funcionários;




- 2.8. Empregar trabalhos em regime extraordinário, reforços de equipamentos, máquinas e pessoal, sempre que se derem atrasos nos cronogramas ou estes estiverem iminentes de acontecer. Os custos extras originários da adoção dessas medidas não poderão ser repassados à **CONTRATANTE**.
- 2.9. Fornecer, dirigir e supervisionar toda a mão-de-obra, serviços de apoio, equipamentos, ferramentas e material de consumo necessários à realização dos serviços contratados, valendo-se exclusivamente de pessoal qualificado e devidamente habilitado para a sua realização;
- 2.10. Fornecer alimentação, alojamento, transporte para os colaboradores;
- 2.11. Caso a **CONTRATANTE** verifique que as disposições contratuais contidas na presente cláusula não estão sendo cumpridas, ficarão suspensos todos os pagamentos à **CONTRATADA**, até a sua completa regularização.
- 2.12. A **CONTRATADA** deverá designar um responsável com o objetivo de acompanhar e responder pelas suas atividades, bem como cumprir as instruções de trabalho. O responsável designado se reportará diretamente à coordenação da **CONTRATANTE** ou a quem esta coordenação designar como contato na empresa para deliberar sobre os serviços, e procederá à direção e supervisão da mão-de-obra de acordo com as instruções recebidas;
- 2.14. Respeitar e fazer cumprir o artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, referente à proibição do trabalho a menores de 18 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
- 2.15. Contratar, sob sua exclusiva responsabilidade, todo o pessoal necessário à execução dos serviços objeto do presente instrumento, em número que atenda aos objetivos aqui estabelecidos, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de tais contratações, eximindo a **CONTRATANTE**, a qualquer tempo, de pleito, reclamação ou responsabilidade trabalhista relativamente a seus empregados ou a terceiros que vier a contratar;
- 2.16. Pagar e responder pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias, relativamente ao pessoal que mobilizar para a realização dos serviços contratados, eximindo a **CONTRATANTE** de toda e qualquer responsabilidade acessória ou solidária;
- 2.17. Comparecer espontaneamente em juízo no caso de eventual reclamação trabalhista intentada, por empregado seu, contra a **CONTRATANTE** após a notificação da mesma, reconhecendo a sua verdadeira condição de empregadora e substituir a **CONTRATANTE** no processo, até a sua decisão final, arcando com os ônus de eventual condenação;



- 2.18. Reembolsar à **CONTRATANTE** por quaisquer dispêndios que a mesma vier a incorrer aos títulos supracitados, quer sejam judiciais ou extrajudiciais, imediatamente após a apresentação do documento comprobatório das despesas;
- 2.19. Fornecer e obrigar que seus empregados utilizem os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) adequados para as respectivas funções, na forma prevista na Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho. 5.1.25.
- 2.20. Assumir a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam ser vítimas os seus empregados ou de subcontratados, quando em serviço, providenciando o socorro e/ou assistência médica necessária e imediata, arcando com todos os custos daí decorrentes, inclusive eventuais indenizações judicialmente fixadas;
- 2.21. Apresentar relação completa de empregados e subcontratados que estarão executando os serviços objeto do presente contrato;
- 2.22. Atender, em tempo hábil, a todas as convocações acertadas entre as partes, nos escritórios da **CONTRATANTE** ou em qualquer outro lugar, de modo que nenhuma reunião ou operação possa ser retardada ou suspensa, por omissão sua;
- 2.22. Prover livre acesso da equipe de acompanhamento da **CONTRATANTE** às dependências e documentos a serem verificados, bem como fornecer todos os subsídios para uma adequada avaliação;
- 2.23. A referida avaliação não exime a **CONTRATADA**, em hipótese alguma, de sua plena e total responsabilidade técnica com relação às obras, permanecendo sempre como única responsável pelos serviços, em conformidade com o contrato;
- 2.23. Informar à **CONTRATANTE** a ocorrência de qualquer acidente, procedendo a imediata investigação, elaborando relatório circunstanciado do mesmo;
- 2.24. Substituir imediatamente qualquer equipamento que apresentar defeito ou entrar em manutenção preventiva e/ou corretiva. Periodicamente deverão ser feitas inspeções nos equipamentos utilizados seja pela **CONTRATADA** ou pelo órgão competente, conforme dispor a legislação aplicável, garantindo maior segurança aos usuários;
- 2.25. Providenciar, junto às repartições competentes, todas as autorizações e licenças necessárias à execução dos serviços ora contratados;
- 2.26. Cumprir rigorosamente os horários e itinerários pré-estabelecidos na realização dos serviços ora contratados. Fornecer e exigir o uso, por parte dos seus empregados, subcontratados e prepostos, de uniforme e crachá de identificação, de forma visível, à altura do tórax, enquanto estiverem nas dependências da **CONTRATADA** ou do cliente.

- 2.27. Observar e cumprir, todas as condicionantes previstas nas Licenças Ambientais e demais Licenças e Autorizações aplicáveis aos Serviços, realizar intervenções e fornecer todos os elementos técnicos (estudos e projetos) e informações necessárias para obtenção e manutenção das Licenças Ambientais e demais Licenças e Autorizações de responsabilidade da Contratante necessárias a execução regular das obras.
- 2.28. Fornecer no Local de execução dos Serviços todos os materiais necessários à sua execução dos serviços.
- 2.29. Executar os Serviços com integral observância (i) ao Contrato e seus Anexos, às Informações Técnicas Específicas e instruções e procedimentos fornecidos pela Contratante à Contratada, bem como aos demais projetos, desenhos, dados técnicos e especificações gerais e específicas, acordados e/ou comunicados pela Contratante à Contratada; (ii) às normas técnicas aplicáveis, requisitos de qualidade, utilidade, resistência e segurança patrimonial e de pessoal recomendados pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas ou suas similares internacionais no caso de não existirem normas nacionais pertinentes, devendo informar à Contratante imediatamente no caso de dúvidas, erros, omissões ou discrepâncias eventualmente encontradas durante a execução dos Serviços, bem como fornecer, em qualquer época, esclarecimentos e informações técnicas que sejam solicitados pela Contratante à Contratada, incluindo informações sobre a mão-de-obra, equipamentos e materiais destinados à execução dos Serviços; (iii) às Normas e Procedimentos sobre Segurança, Medicina do Trabalho e Meio Ambiente da Contratante, do Manual de Segurança da Contratante, bem como outras normas, políticas e procedimentos aplicáveis, incluindo, mas não se limitando àquelas sobre transporte de Colaboradores, fornecimento dos adequados equipamentos de proteção individual (EPI) necessários à execução dos Serviços e de outras regras aplicáveis aos Serviços executados, isentando a Contratante de toda e qualquer responsabilidade decorrente de seu não cumprimento; (iv) à Legislação Aplicável, (v) às boas práticas de sustentabilidade ambiental e; (vi) à Boa Prática de Engenharia e Construção.
- 2.30. Comparecer e fazer com que seus Colaboradores compareçam às reuniões convocadas pela Contratante, de modo que nenhuma reunião, decisão ou qualquer providência que se refira aos Serviços venha a ser postergada ou suspensa em função de sua ausência.
- 2.31. Remover, quando houver, lixos, entulhos e materiais não utilizados que estiverem nas áreas de execução dos Serviços e nas instalações da Contratante eventualmente dadas em comodato, de forma a mantê-las sempre limpas, livres e desimpedidas, dando a destinação adequada, em conformidade com as Leis Ambientais, as Normas e Procedimentos sobre Segurança, Medicina do Trabalho e Meio Ambiente e demais normas aplicáveis, com a Legislação Aplicável e com as disposições deste Contrato.



2.32. Instalar canteiro para a execução dos Serviços, se for o caso, guarnecendo-o com todos os equipamentos, ferramentas, veículos, máquinas e instalações necessários, suportando todos os custos decorrentes e responsabilizando-se pela sua segurança, conformidade ambiental, manutenção e desmontagem, ao final de seu uso, no local indicado pela Contratante, com recursos técnicos suficientes, incluindo mão-de-obra especializada, de forma que a prestação de toda e qualquer assistência ao seu pessoal, aos equipamentos e veículos e às suas máquinas seja executada de forma rápida e eficiente, sem prejudicar o bom andamento da execução dos Serviços. O canteiro deverá conter vestiários, refeitório e escritório, instalações elétricas e instalações sanitárias conectadas à rede de esgotos, bem como equipamentos, procedimentos e instalações adequadas ao correto gerenciamento dos resíduos sólidos gerados em suas atividades.

2.33. A Contratada também deverá providenciar instalações, alimentação e transporte adequados, bem como assistência médica de pronto-socorro para seu pessoal do canteiro de obras, conforme preceituado na legislação em vigor, observando rigorosamente as normas de segurança e medicina do trabalho ou qualquer outra instrução ou medida de segurança da Contratante.

1.1.1. Arcar com todos os custos e despesas diretos e indiretos da Contratada relacionados à execução dos Serviços, os quais estão para todos os efeitos incluídos no Preço, e, por consequência, no Valor Contratual, incluindo, mas não se limitando a:

- (i) todos os tributos, taxas e contribuições, municipais, estaduais e federais, nacionais ou estrangeiros, presentes ou futuros, devidos em decorrência das atividades realizadas pela Contratada ou por seus Colaboradores para a execução direta ou indireta dos Serviços, devendo a Contratada providenciar junto à Autoridade Pública competente, se for o caso, o reconhecimento de todos os incentivos aplicáveis a este Contrato;
- (ii) remuneração dos seus Colaboradores (incluindo, mas não se limitando a adicionais de periculosidade e/ou de Insalubridade, horas extras e demais adicionais e benefícios) como única e exclusiva empregadora, custos e todos os demais encargos trabalhistas, sociais e previdenciários em geral, passados, presentes e futuros, diretos ou indiretos, referentes aos Colaboradores ou quaisquer terceiros designados pela Contratada para a execução dos Serviços, bem como das atividades da Contratada decorrentes da Legislação Aplicável, incluindo seguro de acidentes de trabalho;
- (iii) custos de toda e qualquer mão-de-obra indireta necessária para a execução e controle dos Serviços;

- (iv) custos e despesas de fornecimento de alimentação, alojamento e transporte para todos os seus Colaboradores e/ou terceiros designados para a execução dos Serviços;
- (v) custos, despesas e encargos de qualquer natureza relacionados aos materiais, equipamentos e insumos (incluindo, mas não se limitando aos Bens em Comodato, se houver) utilizados na execução dos Serviços (incluindo, mas não se limitando a custos com transporte e custos da contratação e manutenção dos Seguros e Garantias Financeiras);
- (vi) custos e despesas com a obtenção e manutenção em vigor pelo Prazo de Vigência, de todas as Licenças e Autorizações, registros e assentamentos necessários e relacionados à execução dos Serviços;
- (vii) custos e despesas com a obtenção, emissão e manutenção pelo Prazo de Vigência, de todos os Documentos para Cobrança da Contratada e/ou seus Colaboradores;
- (viii) custos e despesas com a obtenção, manutenção e renovação das Garantias Financeiras e Seguros;
- (ix) quaisquer outros custos e despesas incorridos em razão de determinação da Legislação Aplicável às atividades da Contratada ou de ordem de Autoridade Pública e;
- (x) serviços e fornecimentos auxiliares, despesas diretas e indiretas, inclusive as decorrentes de reparos e/ou substituições, além da administração e lucro, e tudo o que mais necessário for para a total execução dos Serviços nos termos deste Contrato e seus Anexos, ainda que não tenha sido incluído pela Contratada no cálculo do Valor Contratual, pelo que nenhum outro pagamento, reembolso ou compensação de qualquer natureza será devido à Contratada, em razão da execução dos Serviços nas condições contratuais ora ajustadas.

2.34. Responsabilizar-se por quaisquer perdas e danos causados à Contratante e ao ente público contratante e/ou a terceiros em virtude de ações ou omissões relacionadas aos Serviços e/ou à execução deste Contrato.

2.35. Até o recebimento definitivo dos Serviços, a Contratada será única e integralmente responsável pela conservação de todas as instalações, materiais e equipamentos da Contratante eventualmente cedidos à Contratada para sua utilização e pela devolução dos mesmos à Contratante, na data de assinatura do Termo de Encerramento Contratual,

nas mesmas condições em que foram recebidos pela Contratada, em adequado estado de conservação, ressalvado o seu desgaste normal.

2.36. A Contratada é a única e exclusiva responsável por: (i) seus Colaboradores e respectivos encargos (incluindo, mas não se limitando à remuneração, alimentação, transporte, benefícios, tributos e contribuições incidentes, dentre outros), bem como por sua seleção, não havendo, a qualquer tempo, qualquer vínculo empregatício entre a Contratada e a Contratante e entre os Colaboradores da Contratada e a Contratante; (ii) eventuais descumprimentos da Legislação Aplicável (incluindo mas não se limitando às disposições sobre acidentes de trabalho, ao pagamento integral da remuneração e eventuais adicionais devidos e ao cumprimento, na íntegra, de eventuais convenções ou acordos coletivos em vigor e aplicáveis); (iii) empregar na execução dos Serviços Colaboradores comprovadamente qualificados, devidamente uniformizados e identificados, que portem equipamentos, ferramentas e materiais adequados e suficientes para garantir a execução dos Serviços de acordo com os mais altos padrões verificados no mercado ou solicitados pela Contratante e com os termos deste Contrato; (iv) fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários à execução dos Serviços e responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da utilização desses equipamentos, bem como pelo treinamento do uso de tais equipamentos, responsabilizando-se integralmente pelas consequências do não cumprimento desta obrigação; e (v) zelar pelo bom comportamento e disciplina de seus Colaboradores designados para a execução dos Serviços, afastando imediatamente qualquer de seus Colaboradores cujo comportamento não esteja de acordo com as Normas e Procedimentos de Segurança, Medicina do Trabalho e Meio Ambiente da Contratante, bem como com as demais normas internas ou padrões da Contratante aplicáveis à execução dos Serviços, sem prejuízo da responsabilidade exclusiva da Contratada por eventuais perdas e danos a que seus Colaboradores derem causa.

2.37. Sem prejuízo das demais Obrigações da Contratada, a Contratada é exclusivamente responsável:

- (i) Por qualquer indenização devida em decorrência de penalidades, perdas ou danos de qualquer natureza causados à Contratante, seus Colaboradores, ao dono da obra e/ou a terceiros por ação ou omissão da Contratada (incluindo, mas não se limitando às hipóteses de descumprimento das Obrigações da Contratada), independentemente de culpa, incluindo, mas não se limitando às esferas civil (contratual e/ou extracontratual), criminal, administrativa, trabalhista, previdenciária, fiscal, ambiental, concorrencial e/ou relacionados a direitos de propriedade intelectual relacionados à execução dos Serviços ou ao desenvolvimento de suas atividades;



- (ii) Objetivamente, por si e todos os seus Colaboradores ou aos seus bens de qualquer natureza, por todos e quaisquer riscos inerentes ao transporte de seus Colaboradores ou bens de qualquer natureza, expressamente isentando e mantendo a Contratante e o dono da obra indenidos e a salvo de toda e qualquer responsabilidade e/ou solidariedade em caso de eventual acidente ou ocorrência de lesões ou danos aos Colaboradores, terceiros ou aos seus bens de qualquer natureza durante a utilização do transporte, nos termos deste Contrato;
- (iii) Por todos os custos incorridos na defesa judicial ou extrajudicial de Demandas (inclusive honorários advocatícios e periciais, despesas e custas processuais) em razão das ações ou omissões da Contratada e/ou seus Colaboradores referidas no item (i) acima, sem prejuízo de outros direitos da Contratante previstos neste Contrato;
- (iv) Pelo pagamento de quaisquer indenizações, encargos/multas ou penalidades de qualquer natureza devidos em decorrência da não observância ou infração da Legislação Aplicável pela Contratada, mesmo que imputados à Contratante;
- (v) Por danos sofridos pela Contratante, seus Colaboradores, pelo dono da obra e/ou a terceiros em virtude da não adequação dos Serviços ao escopo previsto neste Contrato ou do descumprimento de Obrigações da Contratada e/ou da Legislação Aplicável;
- (vi) Pela guarda, conservação e correta utilização dos Bens em Comodato (se houver) e/ou outros materiais, equipamentos e insumos utilizados para a execução dos Serviços.
- (vii) Na hipótese de danos relacionados à propriedade intelectual, a Contratada deverá, ainda, às suas próprias custas (a) satisfazer a reclamação, ou modificar os Serviços ou equipamento utilizado de forma a sanar a violação, sem prejuízo de sua obrigação de garantir o desempenho dos Serviços executados nos termos deste Contrato; e (b) permitir à Contratante assistir a Contratada nas negociações relacionadas às questões de que trata este item.

1.1.2. Demandas. Sem prejuízo do disposto acima, a Contratada deverá: (i) tomar todas as medidas para substituir a Contratante no pólo passivo de qualquer Demanda; e (ii) praticar todos os demais atos necessários para excluir responsabilidade solidária ou subsidiária da Contratante, prestando todas as cauções e garantias necessárias durante e após o trâmite da Demanda, arcando com todas as custas e despesas incorridas pela Contratante, inclusive honorários de advogados e peritos, e mantendo a Contratante a salvo e indene de qualquer ônus e/ou desembolso para esse fim.



1.1.2.1. Caso não ocorra tal substituição por qualquer motivo, a Contratada fica, desde já, obrigada a manter a Contratante e a TLISA livres e indenens de todos e quaisquer custos, despesas e responsabilidades, a qualquer título, relacionadas a tal Demanda, seja por meio de pagamento, ressarcimento ou compensação com valores retidos ou que venham a ser devidos à Contratada, sem prejuízo dos direitos assegurados à Contratante neste Contrato.



CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3- Efetuar os pagamentos devidos na forma e época contratadas.

CLÁUSULA QUARTA - DIREITOS DA CONTRATANTE

4.1. Constituem direitos e responsabilidades da **CONTRATANTE**, além das demais pactuadas neste instrumento:

4.1.1. Avaliar a prestação de serviços, notificando, por escrito, a **CONTRATADA**, para corrigir as irregularidades detectadas.

4.1.2. Sustar quaisquer atividades, materiais ou ferramentas que não estejam de acordo com este contrato ou com a boa técnica, ou ainda, que atentem contra a segurança e os bens próprios e de terceiros, mediante notificação, por escrito, à **CONTRATADA**.

4.1.3. Embargar a continuação de serviços que comprovadamente, do ponto de vista técnico, estiverem sendo executados em desacordo com o presente contrato.

4.1.4. Requerer a imediata retirada de empregado da **CONTRATADA** que embargar ou dificultar a sua ação de avaliação ou cuja permanência na área seja julgada inconveniente ou indesejável, correndo por conta exclusiva da **CONTRATADA** todos e quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa advir.

4.1.5. Suspender o pagamento caso a **CONTRATADA** não apresente qualquer um dos documentos que acompanharam a Nota Fiscal, bem como até que ocorra o ressarcimento pela **CONTRATADA** das despesas eventualmente realizadas em razão de ações/reclamações trabalhistas ajuizadas por empregados seus contra a **CONTRATANTE** ou naquelas em que a **CONTRATANTE** vier a ser condenada a tal título.

4.1.6. Solicitar todas as informações e esclarecimentos que julgar necessários para o perfeito conhecimento e controle do andamento dos serviços contratados.

4.1.7. Aprovar, comentar ou recusar documentos de natureza técnica que, segundo este contrato, estejam sujeitos à sua aprovação.

4.1.8. Realizar e aprovar as medições de serviços executados pela **CONTRATADA**.

4.1.9. A Contratante terá acesso irrestrito a todos os locais onde os Serviços forem executados, podendo, a seu exclusivo critério, além de acompanhar e fiscalizar qualquer das etapas da execução dos Serviços, tomar quaisquer medidas para preservar seus direitos, o que não implicará na assunção de qualquer responsabilidade pela Contratante neste sentido. A Contratante

poderá, se entender que é o caso, solicitar à Contratada alteração do planejamento e execução dos Serviços, o que não exonerará a Contratada de quaisquer de suas responsabilidades, ainda que as modificações propostas pela Contratante venham a ser incorporadas aos Serviços.

9.1.10. A qualquer tempo durante a execução dos Serviços, o dono da obra, a Contratante e/ou terceiros por elas contratados terão o direito de fiscalizar, examinar e testar os materiais e mão-de-obra, bem como o de fiscalizar e verificar o andamento da execução dos Serviços.

9.1.11. Os atos de fiscalização, exame e testes da Contratante, do dono da obra e/ou de terceiros por elas contratados, em hipótese alguma, serão passíveis de gerar, para a Contratada, direito de solicitação de prorrogação do Prazo e/ou revisão do Preço, e, por consequência, do Valor Contratual.

9.1.12. Qualquer fiscalização e/ou inspeção e/ou testes pela Contratante, pelo dono da obra e/ou por terceiros por elas contratados, não eximirá a Contratada de qualquer obrigação prevista neste Contrato, nem constituirá aceitação, por parte da Contratante, de qualquer parte dos Serviços fiscalizada ou testada.

9.1.13. Se em decorrência de qualquer fiscalização, inspeção, exame ou teste nos Serviços executados, a Contratante reputar, com razoável justificativa, que os mesmos não se encontram em conformidade com este Contrato, a Contratante notificará a Contratada, por escrito, expondo sua objeção e as respectivas razões. A Contratada deverá, com toda a presteza e às suas expensas, efetuar o Reparo do defeito e assegurar que os Serviços atendam ao disposto neste Contrato.

9.1.14. Nenhuma instrução, rejeição ou aceitação da Contratante, do dono da obra ou de terceiros por elas contratados eximirá a Contratada de suas obrigações de executar os Serviços em conformidade com este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - NORMAS AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAIS

5.1. A **CONTRATADA**, além das demais obrigações e responsabilidades contidas no presente instrumento, obriga-se a:

5.1.1. Cumprir por si e por seus prepostos e empregados todas as normas legais de segurança e saúde ocupacional e de meio ambiente, bem como executar suas atividades objeto do presente instrumento.

5.1.2 - Implantar Plano de Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, dos quais constem, no mínimo, os seguintes itens:

- a) Política de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da empresa (Compromisso assumido pela empresa);
- b) Indicação de todos os responsáveis pelas ações associadas a SSO / Meio Ambiente, incluindo contato etc. (Engenheiro Residente / Engenheiro de

- Segurança / Técnico de Segurança / Encarregado.);
- c) Recursos utilizados para prevenção de acidentes (Metodologia utilizada na prevenção dos acidentes materiais, pessoais e ambientais);
 - d) Campanhas Prevencionistas (Apresentar as campanhas (Segurança e Medicina do Trabalho) que a empresa pratica anualmente);
 - e) Forma de inspeções (Apresentar metodologia que a empresa emprega para as Inspeções de Campo, feitas através do Engenheiro Residente, Supervisor, Encarregado, Engenheiro de Segurança e Técnico de Segurança);
 - f) Organização do SESMT (quando aplicável);
 - g) Procedimentos para execução de cada tarefa constante da planilha de serviços (Apresentar os Procedimentos Padrões que a empresa possui para os serviços contratados);
 - h) Questões associadas à organização e limpeza (Apresentar ferramentas que a empresa adota para a manutenção da Organização e Limpeza do Canteiro e Frentes de Obras);
 - i) Aspectos de sinalização (Apresentar metodologia empregada para a Sinalização do Canteiro e Frentes de Obras);
 - j) Treinamentos (Apresentar os treinamentos obrigatórios ministrados por função);

CLÁUSULA SEXTA - PREÇO

6.1- A **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA**, pela execução dos serviços contratados e efetivamente realizados, os preços constantes da planilha em anexo, que ora integra o presente instrumento, para todos os fins de direito.

6.2- O valor total do contrato é **estimado, tão somente para efeitos fiscais**, em R\$ 7.024.006,59 (sete milhões, vinte e quatro mil, seis reais e cinquenta e nove centavos), sendo certo que a remuneração da **CONTRATADA** será dimensionada em função do volume de serviços efetivamente executados, segundo medições mensais aprovadas pela **CONTRATANTE**.

6.3. A **CONTRATADA** declara que horas paradas por indisponibilidade de quaisquer equipamentos ou mão de obra por quaisquer razões técnicas ou climáticas ou em consequência de não cumprimentos de regras internas ou normas de segurança e medicina do trabalho, não estarão sujeitas a pagamento.

6.4. Este contrato é aceito pela **CONTRATADA** como completo e suficiente para definir o objeto da contratação, assim como sua extensão e intenção, dentro das leis e normas específicas vigentes no país. Assim sendo, será vedado à **CONTRATADA** pleitear qualquer reajustamento ou revisão de preços por erros e/ou omissões que vierem a ser por ela cometidos quando da execução dos serviços objeto deste contrato.

6.4. Os Preços e, por consequência, o Valor Contratual incluem BDI e todos os Materiais, mão-de-obra direta e indireta, encargos trabalhistas, sociais e



previdenciários em geral do pessoal da Contratada, impostos e taxas, acionais e estrangeiros, inclusive, mas sem se limitar, ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação ("ICMS"), ao Imposto sobre Produtos Industrializados ("IPI"), ao Imposto sobre Serviço de qualquer natureza ("ISS"), ao Programa de Integração Social ("PIS") e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social ("COFINS), serviços auxiliares, despesas diretas e indiretas, inclusive as decorrentes de reparos e/ou substituições, exigências legais e técnicas constantes nos Anexos, além da administração e lucro, e tudo o que mais necessário for para a total execução dos Serviços nos termos deste Contrato e seus Anexos, ainda que não tenha sido incluído pela Contratada em seu cálculo dos Preços e, por consequência, o Valor Contratual, pelo que nenhum outro pagamento, reembolso ou compensação de qualquer natureza será devido à Contratada, por conta e ordem da Contratada, em razão da execução dos Serviços nas condições contratuais ora ajustadas.

6.5. A exigibilidade dos créditos da CONTRATADA está condicionada à aprovação da execução dos serviços pelo órgão público dono da obra. De igual forma, o vencimento e exigibilidade dos créditos da subempreiteira contratada estão condicionados à efetivação do pagamento pelo órgão público dono da obra à CONTRATANTE dos respectivos serviços.

6.6. A CONTRANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar alterações ou ajustes na forma como serão executados os Serviços. As Partes acordam desde logo que qualquer alteração ou ajuste solicitado pela Contratante que importe em acréscimo de custo somente poderá ser implementado após a celebração de Aditivo ao presente Contrato.

6.7. A CONTRATADA declara, desde já, que, possui inteiro conhecimento: (i) das condições sísmicas, climáticas, meteorológicas, geológicas, hidrológicas e topográficas do solo e do subsolo, bem como de todas as demais características do local de realização dos Serviços; (ii) da existência ou ausência de acessos (inclusive estradas de acesso) ao Local e sua adequação para a realização dos Serviços, bem como com as condições de tais acessos; (iii) da infraestrutura e dos meios de comunicação disponíveis, bem como com suas condições; e (iv) de todos os demais elementos que possam afetar a execução dos Serviços.

6.8. A CONTRATADA desde já confirma e garante estar plenamente apta a e capaz de cumprir todas as suas obrigações previstas no Contrato, de conformidade com os termos e condições nele estipulados.

6.9. A Contratada reconhece e concorda que não será cabível qualquer solicitação de aumento dos Preços, do Valor Contratual e/ou do prazo para conclusão da execução dos Serviços estabelecido neste Contrato em decorrência de quaisquer erros ou omissões, por parte da Contratada, no



14

exame, interpretação, análise ou avaliação de quaisquer dos elementos acima mencionados, bem como dos elementos constantes do Projeto.

6.10. Cabe à Contratada suportar integralmente todos os custos, perdas e danos, reivindicações, prejuízos e despesas incorridos por ela, em consequência de sua incapacidade, erros ou enganos para realizar o correto e suficiente exame, interpretação, análise, verificação e utilização de tais informações.

6.11. Dos Preços unitários:

Preços unitários conforme planilha anexa – ANEXO I.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORMA DE PAGAMENTO

7.1. As importâncias referentes aos serviços objeto do presente Contrato serão apuradas por medição mensal, realizada e assinada pelas partes, concluída sempre no último dia útil do mês.

7.2. Após a expressa aprovação da medição pela CONTRATANTE, a **CONTRATADA** expedirá faturas até o quinto dia subsequente ao da medição.

7.3. O pagamento das importâncias faturadas pela **CONTRATADA** será efetuado no prazo de cinco dias úteis após o órgão público, dono da obra, efetuar o pagamento à CONTRATANTE dos serviços objeto das medições aprovadas.

7.4. Para garantir o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá promover a retenção, a título de caução, de 5% do valor de todo pagamento feito à CONTRATADA, devolvendo-se a esta os valores retidos, corrigidos pelo INPC, após doze meses da conclusão definitiva das obras. Alternativamente, poderá a CONTRATANTE aceitar, a seu juízo, a substituição da retenção pelo oferecimento de caução em dinheiro, apresentação de seguro garantia ou nota promissória, firmada por todos os sócios da CONTRATADA, no montante de 5% (cinco por cento) do valor total do presente contrato.

7.5. A critério da **CONTRATANTE** o pagamento será efetuado:

a) diretamente ao representante legal da **CONTRATADA**, nos endereços onde a **CONTRATANTE** mantém estabelecimento,

b) ou através de depósito bancário em conta corrente de titularidade da **CONTRATADA**, em instituição bancária por ela indicada por escrito.

7.6. A **CONTRATADA** emitirá a fatura com base na medição indicada acima, sempre atenta à INSTRUÇÃO NORMATIVA RBF 971/2009 e 1436/2013, ficando claro, outrossim, que os pagamentos por parte da **CONTRATANTE** ficarão



condicionados à comprovação pela **CONTRATADA** de que cumpriu as exigências fiscais, previdenciárias e trabalhistas, que possam vir a ser imputadas à **CONTRATANTE**, direta ou indiretamente.

7.7. Fica, desde já, a **CONTRATANTE** autorizada a reter o valor do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) devido pela **CONTRATADA** por ocasião do pagamento da fatura, conforme determinar a legislação local, promovendo o devido repasse do valor retido ao Município credor.

7.8. O endereço para faturamento, o qual deverá constar na Nota Fiscal é o seguinte:

Razão Social: LCM Construção e Comércio S.A

Endereço: Rua Polos, nº 152 – 2º andar

Bairro: Santa Lúcia

Cidade / Município: Belo Horizonte / MG

CEP:30.360-530

CNPJ:19.758.842/0001-35

I.E.: 002313488.00-75

7.9. A **CONTRATADA** deverá apresentar juntamente com a fatura os seguintes documentos, relativos a sua própria contabilidade, em cópias autenticadas:

- recolhimento das contribuições através da cópia da GPS quitada;
- cópia da folha de pagamento do mês anterior;
- cópia da GFIP com comprovante de entrega (CEI da obra);
- declaração, do contador e do responsável pela empresa, de que possui escrituração contábil regular e que os valores apresentados encontram-se devidamente contabilizados;
- cópia do livro diário devidamente escriturado e formalizado.

CLÁUSULA OITAVA - SUBCONTRATAÇÃO

8.6. A subcontratação de algum serviço objeto deste contrato dependerá da aprovação expressa da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA NONA - NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS

9. Ficam expressamente vedado à **CONTRATADA** negociar ou vincular, em operações de qualquer natureza, os títulos referentes ao objeto do presente contrato, sem o prévio aceite do representante legal da empresa **CONTRATANTE**, através de assinatura expressa no título.

9.1. A **CONTRATADA** renuncia expressamente ao que lhe faculta o artigo 2º da Lei n. 5474/68, de sorte que passa a ser vedada a extração de duplicata da fatura emitida em razão dos trabalhos prestados. A exclusivo critério da **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** poderá efetuar o desconto das duplicatas, mediante prévia autorização da mesma, sempre após o aceite da referida duplicata.

CLÁUSULA DÉCIMA - REAJUSTAMENTO

10. Não está previsto reajustamento para este contrato..

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PRAZO

11.1. O prazo de vigência do presente contrato é determinado, VINCULANDO-SE AO PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CITADO NA CLÁUSULA 1.1, sujeitando-se inclusive às prorrogações determinadas pelo órgão público dono da obra.

11.2. A eventual prorrogação do prazo estabelecido no item 11.1 acima deverá ser efetivada mediante a celebração do competente Termo Aditivo Contratual.

11.3. Em casos de atrasos no cronograma, por responsabilidade da **CONTRATADA**, esta se obriga a tomar providências no sentido de atualizar as obras conforme cronograma, mesmo que para isto sejam necessários trabalhos em regime extraordinário, em finais de semana e feriados e/ou incremento de recursos (mão-de-obra, equipamentos, etc), sem que para tal haja quaisquer ônus adicionais para a **CONTRATANTE**.

11.4. A **CONTRATADA** deverá tomar providências imediatas quanto à mobilização, treinamentos de campo e obtenção da permissão de trabalho perante a **CONTRATANTE**.

11.5. A **CONTRATADA** se sujeitará aos mesmos prazos definidos pelo ente dono da obra, inclusive no que se refere às eventuais paralisações ou postergações do cronograma executivo, sem que a **CONTRATADA** tenha direito a qualquer indenização em decorrência das paralisações no cronograma ou prorrogações de prazo do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

12.1. A responsabilidade civil global da **CONTRATADA**, a título de quaisquer indenizações, perdas e danos diretos, inclusive pelas multas contratuais, moratórias e/ou compensatórias, abrange:

12.1.1. Quaisquer infrações que cometer às leis, bem como danos e prejuízos causados à **CONTRATANTE** ou a **terceiros**, por culpa ou desídia da **CONTRATADA**, ou em consequência de erros, imperícias ou negligências

próprias ou de auxiliares ou prepostos que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços ora contratados.

12.1.2. Multa ou quaisquer outras penalidades resultantes de processo administrativo ou judicial no qual venha a ser imputada qualquer responsabilidade à **CONTRATANTE**, em decorrência da execução dos serviços objeto deste contrato, arcando com os ônus de eventual punição administrativa ou judicial, desde que de responsabilidade da **CONTRATADA**.

12.1.3. A plena, exclusiva, inescusável e perfeita execução dos serviços previstos neste contrato, assumindo total e exclusiva responsabilidade pela qualidade técnica dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SEGUROS

13.1. A **CONTRATADA** se obriga a instituir para os veículos e pessoal a serem utilizados nos serviços ora contratados, além do Seguro Obrigatório, o Seguro de Responsabilidade Civil Cruzada por danos pessoais e materiais causados a terceiros, correndo por sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes.

13.1.2. Verificado o inadimplemento relativo ao disposto no item 13.1, desta cláusula, ou caso os valores estabelecidos pela seguradora se apresentem insuficientes para a cobertura dos danos pessoais e patrimoniais eventualmente causados a terceiros, ou, ainda, havendo limitação em qualquer cláusula de franquia ou de participação obrigatória constante das respectivas apólices, fica estabelecido e aceito pela **CONTRATADA** que os ônus decorrentes das indenizações porventura pleiteadas serão de sua inteira responsabilidade, assim como todos os outros danos causados aos seus empregados ou aos veículos que serão utilizados na execução do serviço objeto do presente contrato.

13.1.3. A **CONTRATADA** se obriga, quando da assinatura do presente instrumento, a apresentar à **CONTRATADA** o comprovante de pagamento do prêmio referente à instituição do Seguro de Responsabilidade Civil Cruzada por danos pessoais e materiais causados a terceiros, bem como a respectiva apólice, sob pena de suspensão do pagamento até a apresentação, não cabendo neste caso à **CONTRATADA**, a correção monetária do valor da nota fiscal mensal.

13.1.4. Caso a **CONTRATADA** não apresente as apólices dos seguros solicitados, no início das suas atividades, a **CONTRATANTE** suspenderá os pagamentos destinados a **CONTRATADA** e só liberará os mesmos, no seu valor histórico, sem qualquer correção, após a devida regularização.

13.2. A **CONTRATADA** se responsabilizará pela contratação de seguro para acobertar Riscos de Engenharia e Erro de Projeto.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PENALIDADES

14.1. A **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA**, pelo não cumprimento dos prazos contratuais, das obrigações contratuais e pela ocorrência de acidentes com afastamento a que der causa, as seguintes penalidades, sem prejuízo da rescisão contratual:

14.1.1. De 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor global estimado do contrato por dia de atraso no prazo estipulado neste instrumento e/ou por cada descumprimento contratual.

14.1.2. De 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) do valor total estimado do contrato por cada acidente com afastamento.

14.1.3.1. As penalidades anteriores limitada à 10% (dez por cento) do valor total estimado do contrato.

14.1.4. Multa compensatória de 2%(dois por cento) sobre o valor do contrato por ocorrência, até o limite de 10%(dez por cento); em caso de inexecução total

14.1.5. Multa compensatória de 5%(cinco por cento) sobre o valor do contrato”;

14.4. A multa porventura aplicada torna-se, desde logo, dívida líquida e certa, ficando a **CONTRATANTE** autorizada a descontá-la dos pagamentos devidos à **CONTRATADA**.

14.5. O pagamento das penalidades não é compensatório, admitindo, por conseguinte, o ressarcimento por perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RESCISÃO

15.1. O presente Contrato ficará rescindido de pleno direito nos seguintes casos:

a) Rescisão do Contrato celebrado entre a **CONTRATANTE** e a proprietária da obra ou, também, no caso de paralisação da obra determinada pela proprietária, mesmo sem rescisão do Contrato;

b) Descumprimento, por parte da **CONTRATADA**, de qualquer disposição estabelecida neste Contrato; descumprimento de ordens de serviço e, ainda, descumprimento de qualquer disposição legal;

c) Paralisação total ou parcial dos serviços que implique em atraso no cronograma da obra, por parte da **CONTRATADA**;

d) Entrar a **CONTRATADA** em liquidação judicial ou extrajudicial, requerer ou tiver decretada sua recuperação judicial ou extrajudicial ou falência.

e) Venha ser comprovado que a **CONTRATADA** não atendeu às exigências de quantidade, qualidade e segurança, de acordo com os termos do presente instrumento.

15.2. Na hipótese de rescisão gerada por parte da **CONTRATADA**, esta ficará sujeita ao pagamento de uma multa de 10% calculada sobre o valor do presente, com a perda da caução retida na forma da cláusula 7.4. .

15.3. O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por conveniência da **CONTRATANTE**, sem qualquer direito de indenização à **CONTRATADA**, mediante um aviso com no mínimo 07 (sete) dias de antecedência, hipótese em que será devido à **CONTRATADA** somente o pagamento referente aos serviços já executados, devendo o pagamento obedecer ao estabelecido na cláusula quinta e seus subitens, bem como o disposto na cláusula anterior.

15.4. Quando do término ou rescisão deste Contrato, a Contratada deverá, sem prejuízo de outras Obrigações da Contratada: (i) devolver à Contratante toda a documentação da Contratante que esteja em sua posse, especialmente a que contenha Informações Técnicas Específicas e Informações Confidenciais; (ii) devolver os Bens em Comodato (quando o prazo de devolução não for anterior) e todos os demais bens que estejam no local de realização dos Serviços; (iii) destruir todas e quaisquer Informações Técnicas Específicas ou Informações Confidenciais arquivadas em meio eletrônico; (iv) declarar, por escrito, ter devolvido e/ou destruído, se for o caso, todas os documentos e arquivos contendo Informações Técnicas Específicas e Informações Confidenciais, especificando cada um(a) deles(as); e (v) liberar os locais de execução dos Serviços, no prazo máximo de 3 (três) dias (removendo todo e qualquer material, equipamento ou outro bem presente no local de sua propriedade ou de seus Colaboradores). A Contratada não terá direito de retenção de quaisquer destes itens a qualquer título e a qualquer tempo.

15.5. Benfeitorias. A Contratada não fará jus ao recebimento de indenização por quaisquer benfeitorias, obras ou modificações efetuadas nos locais disponibilizados pela Contratante, sejam necessárias, úteis ou voluptuárias, ressalvadas aquelas cujo levantamento parcial ou total seja solicitado e/ou autorizados expressamente pela Contratante, com consentimento específico à época pela Contratante com relação às condições e ao valor da correspondente indenização, a seu único e exclusivo critério, levantamento este que será realizado às custas da Contratada.

15.6. Bens em Comodato e Remoção de Materiais. Não cumprido o disposto nos itens (i), (ii), (iii) e (v) acima, a Contratante ficará autorizada a, às expensas da Contratada: (i) reaver todos os Bens em Comodato; e (ii) remover todos os bens da Contratada e seus Colaboradores que estiverem nos locais de execução dos Serviços, correndo por conta e risco da Contratada eventuais danos causados a esses bens, incluindo aqueles de propriedade de terceiros.



15.7. Reembolso. As despesas incorridas pela Contratante nos termos do item 17.3.3 serão consideradas dívidas líquidas e certas da Contratada, devendo ser reembolsadas à Contratante no prazo máximo de 3 (três) dias contados da data do recebimento de solicitação neste sentido.

DÉCIMA SEXTA- CONDIÇÕES GERAIS

16.1. Este Contrato não poderá ser transferido ou cedido, sendo que a obra não poderá ser subempreitada, salvo se houver concordância, por escrito, da **CONTRATANTE**;

16.2. A **CONTRATADA** responderá pela segurança e solidez da obra, a teor do art. 618 do Novo Código Civil Brasileiro.

16.3. A **CONTRATANTE** se reserva no direito de, a seu critério, diminuir ou aumentar as obras e serviços objeto deste Contrato, sem que caiba qualquer indenização à **CONTRATADA**.

16.4. Fica expressamente pactuado que se a **CONTRATANTE** for autuada, notificada, intimada ou mesmo condenada em razão do não cumprimento em época própria de qualquer obrigação atribuível à **CONTRATADA** ou a seus subcontratados, originária deste CONTRATO, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, civil, criminal ou de qualquer outra espécie, a **CONTRATANTE** poderá reter os pagamentos devidos à **CONTRATADA** por força deste instrumento ou de qualquer outro contrato firmado com a **CONTRATADA**, aplicando-os na satisfação da respectiva obrigação, liberando a **CONTRATANTE** da autuação, notificação, intimação ou condenação.

16.5. A **CONTRATADA** deverá reparar, à sua custa, qualquer irregularidade ou defeito constatado nos serviços ora contratados, bem como os decorrentes de inobservância ou infração de cláusulas deste contrato, de leis, regulamentos ou posturas em vigor durante a realização dos serviços contratados.

16.5.1. O não cumprimento da obrigação acima estipulada dará à **CONTRATANTE** a faculdade de executar a reparação, por si ou por terceiros, devendo a **CONTRATADA** suportar os respectivos custos, que serão descontados do preço pactuado ou reembolsados à **CONTRATANTE**. Alternativamente, se convier, a **CONTRATANTE** poderá optar pela sustação do pagamento da remuneração pactuada à **CONTRATADA** ou pela suspensão dos serviços contratados, até que a **CONTRATADA** execute o(s) reparo(s) necessário(s).

16.6. A abstenção eventual do uso de quaisquer das faculdades concedidas às partes no presente contrato, não importará em renúncia ao seu exercício em outras oportunidades que se apresentarem e nem constituirá novação ou alteração contratuais, não diminuindo, portanto, a completa e fiel responsabilidade da **CONTRATADA** na execução dos serviços objeto deste contrato e na observância das disposições legais pertinentes.



16.7. A **CONTRATADA** declara que horas paradas por indisponibilidade de quaisquer equipamentos ou mão de obra ou em consequência de não cumprimentos de regras internas ou normas de segurança e medicina do trabalho, não estarão sujeitas a pagamento desde que não motivadas pela **CONTRATANTE**.

16.8. Este contrato é aceito pela **CONTRATADA** como completo e suficiente para definir o objeto da contratação, assim como seu conteúdo e extensão, observadas as leis e normas específicas vigentes no país. Assim sendo, será vedado à **CONTRATADA** pleitear qualquer reajustamento ou revisão de preços por erros e/ou omissões que vierem a ser por ela cometidos quando da execução dos serviços objeto deste contrato, notadamente no que se refere à prorrogação do prazo contratual.

18.9. A Contratada declara, desde já, que, possui inteiro conhecimento: (i) das condições sísmicas, climáticas, meteorológicas, geológicas, hidrológicas e topográficas do solo e do subsolo, bem como de todas as demais características do local de realização dos Serviços; (ii) da existência ou ausência de acessos (inclusive estradas de acesso) ao Local e sua adequação para a realização dos Serviços, bem como com as condições de tais acessos; (iii) da infra-estrutura e dos meios de comunicação disponíveis, bem como com suas condições; e (iv) de todos os demais elementos que possam afetar a execução dos Serviços.


16.10. A Contratada declara desde já ter inteiro conhecimento e estar completamente familiarizada com a natureza dos Serviços e com os métodos de construção a serem empregados.

16.11. A Contratada reconhece e concorda que não será cabível qualquer solicitação de aumento dos Preços, do Valor Contratual e/ou do prazo para conclusão da execução dos Serviços estabelecido neste Contrato em decorrência de quaisquer erros ou omissões, por parte da Contratada, no exame, interpretação, análise ou avaliação de quaisquer dos elementos acima mencionados, bem como dos elementos constantes do Projeto.

16.12. Caberão integralmente à Contratada todos os custos, perdas e danos, reivindicações, prejuízos e despesas incorridos por ela, pela Contratante, pelo órgão dono da obra ou por terceiros em consequência de sua incapacidade, erros ou enganos para realizar o correto e suficiente exame, interpretação, análise, verificação e utilização de tais informações.

16.13. A Contratante emitirá o Termo de Aceitação Provisória para este Contrato no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega da totalidade dos Serviços pela Contratada, nos termos deste Contrato e das demais instruções enviadas pela Contratante, prazo este condicionado à aceitação expressa dos serviços pelo dono da obra.

16.14. A Contratada deverá entregar à Contratante, à época da emissão do Termo de Encerramento Contratual, a documentação considerada necessária



pela Contratante, a fim de assegurar que a Contratada tenha cumprido todas as obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias, ambientais, entre outras, previstas neste Contrato, incluindo, mas não se limitando a certidões de regularidade do INSS e FGTS (inclusive aquelas relativas aos Colaboradores da Contratada e Certidões Negativas de Débitos Ambientais (CNDAs) obtidas junto aos órgãos ambientais dos níveis federal, estaduais e municipais, relacionados às áreas de influência direta e indireta da execução dos Serviços.

16.1.5. Com relação às obras a serem executadas pela Contratada, a Contratada garante pelo prazo de 5 (cinco) anos após a emissão de Termo de Aceitação Provisória, a solidez e segurança dos Serviços, assim em razão dos Materiais como do solo do local de execução dos Serviços.

16.1.6 Nenhuma das Partes será responsável perante a outra pelos prejuízos resultantes da inobservância, total ou parcial, deste Contrato, se a mesma decorrer de Caso Fortuito e/ou Força Maior.

16.1.7 Se, em virtude de ocorrência de Caso Fortuito e/ou Força Maior, quaisquer das Partes ficarem temporariamente impedidas de cumprir suas obrigações, no todo ou em parte, a Parte afetada pelo Caso Fortuito e/ou Força Maior deverá comunicar o fato de imediato à outra Parte, informando a ocorrência e a natureza do evento e descrevendo os efeitos danosos causados.

16.1.8 Constatada a ocorrência de Caso Fortuito ou Força Maior, ficarão suspensas tanto as obrigações que a Contratada e/ou seus Colaboradores ficarem impedidos de cumprir, quanto a obrigação da Contratante de remunerá-los.

16.1.9 Se, em virtude da ocorrência de Caso Fortuito ou Força Maior, a Contratada for afetada por prazo superior a 30 (trinta) dias, a Contratante, sem prejuízo do disposto neste Contrato, reserva-se o direito de executar os Serviços (parcial ou integralmente) diretamente ou contratá-los com terceiros enquanto perdurar o impedimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

17.1. As Partes se obrigam, por si e seus prepostos, a não divulgar, salvo prévia autorização por escrito da outra, qualquer informação de alguma forma relacionada com o objeto deste contrato ou obtida em decorrência do mesmo. A violação comprovada desta obrigação dará à outra Parte o direito alternativo, a seu único critério, de cobrar a penalidade de 10% sobre o valor total estimado deste contrato ou de rescindi-lo, reclamando perdas e danos.



CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO

18. - Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte - MG para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento que possam ou devam ser submetidas ao Poder Judiciário, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E, por se acharem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 28 de Setembro de 2020.

CONTRATANTE:


LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A
 Nome: ACÁCIO FIGUEIREDO BOTELO
 LCM - Construção e Comércio S/A
 Acácio Figueiredo Botelho
 Superintendente
 CREA 42.743-D

CONTRATADA:


AGR BOTELO ENGENHARIA LTDA
 Nome: GUSTAVO DE SOUZA BOTELO

Testemunhas:

Nome: _____
 CPF: _____

Nome: _____
 CPF: _____





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

276805/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **RENATO DE SOUZA BOTELHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RENATO DE SOUZA BOTELHO**
Registro: **888604PA** RNP: **1411739825**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20220710008** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/01/2022 Baixada em: 12/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TERRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ: **13.389.856/0001-42**
Endereço do contratante: RUA ROD SANTAREM CUIABA Nº: S/N
Complemento: KM 05 SALA A ALTOS Bairro: MATINHA
Cidade: SANTARÉM UF: PA CEP: 68030090
Contrato: 002/2020 Celebrado em: 04/01/2021
Valor do contrato: R\$ 6.430.800,87 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA D Nº: s/n
Complemento: Vias Urbanas em Diversos Bairros Bairro: ELCIONE BARBALHO
Cidade: SANTARÉM UF: PA CEP: 68038320
Coordenadas Geográficas: -2.444764, -54.755121
Data de início: 04/01/2021 Conclusão efetiva: 31/01/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE SANTAREM CPF/CNPJ: 05.182.233/0001-76

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 42872.06 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 8119.69 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 37724.29 metro quadrado;**

Observações

ART VINCULADA AO CONTRATO No 043/2020-SEMINFRA, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS - TERCEIRA ETAPA, COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM. PROGRAMA FINISA. NESTA CIDADE DE SANTARÉM - PARÁ.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 276805/2022
23/08/2022, 10:22
2Z61w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2Z61w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará



Impresso em: 23/08/2022, às 11:46.



ATESTADO FINAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede à RUA ROD SANTAREM CUIABA, S/N, KM 05 SALA A ALTOS, em Santarém/PA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.389.856/0001-42, contratante proprietária, atesta que a empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.957.855/0001-69 com sede na Rua dos Timbiras, 2.645, Sala 705, Bairro Santo Agostinho, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, executou os serviços **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS – TERCEIRA ETAPA, COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM, PROGRAMA FINISA NESTA CIDADE DE SANTARÉM - PARÁ, de acordo com a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2020-SEMINFRA** de forma final, conforme planilha de quantidades executadas anexa no item 5.

1. ESCOPO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS – TERCEIRA ETAPA, COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM, PROGRAMA FINISA NESTA CIDADE DE SANTARÉM - PARÁ, de acordo com a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2020

O escopo foi executado pela CONTRATADA integralmente, com os quantitativos executados e finalizados descritos no **item 5** deste atestado.

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Data de Início: 04/01/2021
Data de Término: 31/01/2022

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Santarém/PA

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Segue relação dos Responsáveis Técnicos envolvidos no empreendimento.

Nome	Título	Registro CREA	ART
Eng. Renato de Souza Botelho	Eng. Civil	MG 162160/D	PA20220710008

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 276805/2022, emitida em 23/08/2022



Certidão nº 276805/2022

23/08/2022, 11:46

Chave de Impressão: 2Z61w

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2022 e contém 8 folhas





5. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS EXECUTADOS (PÁG 1/4)

ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADES
			Acumul. Total
1.2.	TERRAPLENAGEM		
1.2.1	ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR	M³	3.226,47
1.2.2	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M³	22.714,59
1.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_01/2018	M³XKM	590.277,16
1.2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	3.852,78
1.2.5	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	3.852,78
1.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM).	M³XKM	98.245,15
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	4.628,67
1.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_01/2018	M³XKM	5.085,75
1.3.3	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M³	18.092,84
1.3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	18.092,83
1.3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_01/2018	M³XKM	467.800,00
1.3.6	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	18.092,83
1.3.7	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M³	18.115,27
1.3.8	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M²	42.385,01
1.3.9	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M³	42.137,05
1.3.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	2.106,86
1.3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³XKM	22.275,89
1.3.12	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	ton	5.056,45
1.3.13	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	22,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 276805/2022, emitida em 23/08/2022



Certidão nº 276805/2022

23/08/2022, 11:46

Chave de Impressão: 2Z61w

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2022 e contém 8 folhas





5. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS EXECUTADOS (PÁG 2/4)

ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADES
			Acumul. Total
1.4.	DRENAGEM		
1.4.1	Corpo de BDTC D = 1,20 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	164,00
1.4.2	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO. AF_10/2018	M	4.384,50
1.4.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M ³ /111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M ³	13.334,78
1.4.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M ³	9.062,64
1.4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M ³ XKM). AF_01/2018	M ³ XKM	95.866,52
1.4.6	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M ³	1.374,10
1.4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M ³ XKM). AF_01/2018	M ³ XKM	35.823,29
1.4.8	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M ²	16.645,00
1.4.9	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	UN	1,00
1.4.10	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	UN	27,50
1.4.11	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	UN	11,50
1.4.12	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	UN	1,00
1.4.13	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	UN	3,00
1.4.14	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	UN	1,00
1.4.15	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018	M ³	1,18
1.4.16	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_05/2018	M	17,51
1.4.17	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_05/2018	M	8,13
1.4.18	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_05/2018	M	0,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 276805/2022, emitida em 23/08/2022



Certidão nº 276805/2022

23/08/2022, 11:46

Chave de Impressão: 2Z61w

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2022 e contém 8 folhas

(Assinatura manuscrita)





5. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS EXECUTADOS (PÁG 3/4)

ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADES
			Acumul. Total
1.4.	DRENAGEM		
1.4.19	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_05/2018	M	2,42
1.4.20	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_05/2018	M	1,31
1.4.21	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO= 0,6 M. AF_05/2018	UN	0,00
1.4.22	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M³	4.825,30
1.4.23	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	3.306,87
1.4.24	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M³XKM	10.178,69
1.4.25	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M³	455,53
1.4.26	Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais	UN	27,00
1.4.27	Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais	UN	5,00
1.4.28	Boca BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	1,00
1.4.29	Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	1,00
1.4.30	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	1,00
1.4.31	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	144,55
1.4.32	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - TUBO MF	M	1.113,00
1.4.33	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - TUBO MF	M	539,50
1.4.34	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - TUBO MF	M	2.012,00
1.4.35	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - TUBO MF	M	556,00
1.4.36	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATÉ 6,00 M	M3	1.244,32
1.4.37	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	286,80
1.4.38	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	34.416,00
1.4.39	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	684,68
1.4.40	DENTE EM CONCRETO ARMADO PARA BUEIROS SIMPLES D=1,00M, AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	3,00
1.4.41	BERÇO EM CONCRETO CICLÓPICO (BUEIRO SIMPLES D=1,00M)	M	5,00
1.4.42	DENTE EM CONCRETO ARMADO PARA BUEIROS SIMPLES D=1,20M, AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	3,00
1.4.43	BERÇO EM CONCRETO CICLÓPICO (BUEIRO SIMPLES D=1,20M)	M	5,00
1.4.44	DENTE EM CONCRETO ARMADO PARA BUEIROS DUPLO D=1,20M, AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	3,00
1.4.45	BERÇO EM CONCRETO CICLÓPICO (BUEIRO DUPLO D=1,20M)	M	5,00
1.4.46	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	65,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 276805/2022, emitida em 23/08/2022



Certidão nº 276805/2022

23/08/2022, 11:46

Chave de Impressão: 2Z61w

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2022 e contém 8 folhas

[Assinatura]





5. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS EXECUTADOS (PÁG 4/4)

ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADES
			Acumul. Total
1.5.	OBRAS DE ARTES COMPLEMENTARES		
1.5.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	12.886,71
1.5.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M³	14.042,43
1.5.3	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	624,08
1.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M³XKM	15.730,07
1.5.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M³	624,08
1.5.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	624,08
1.5.7	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M²	1.674,64
1.5.8	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 15 CM DE BASE X 30 CM DE ALTURA	M	421,12
1.6.	SINALIZAÇÃO		
1.6.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA VELOCIDADE MÁXIMA	UN	77,00
1.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	39,00
1.6.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA DE BORDO	M²	493,40
1.6.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA SIMPLES SECCIONADA	M²	104,95
1.6.5	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA PARE	UN	57,00
1.6.6	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA SIGA EM FRENTE OU À DIREITA	UN	55,00
1.6.7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA DE	M²	37,60
1.6.8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PARE	M²	109,98
1.6.9	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA PASSAGEM SINALIZADA FAIXA DE PEDESTRE	UN	0,00
1.6.10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA DE PEDESTRE	M²	0,00
1.6.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - SIGA EM FRENTE OU DOBRE A DIREITA	M²	0,00
1.6.12	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	0,00
1.6.13	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA SENTIDO CIRCULAR NA ROTATÓRIA	UM	0,00
1.7.	PROJETO EXECUTIVO		
1.7.1.	PROJETO EXECUTIVO	UN	0,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 276805/2022, emitida em 23/08/2022



Certidão nº 276805/2022

23/08/2022, 11:46

Chave de Impressão: 2Z61w

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2022 e contém 8 folhas

[Assinatura]





Os serviços foram executados dentro dos mais elevados padrões técnicos de qualidade da engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA** na execução dos serviços.

Santarém, 31 de janeiro de 2022.

TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



[Handwritten signature]

TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Nome: Davi Sousa Barbosa - Diretor/ Sócio Proprietário
CREA: 1519846916



Cartório da Prainha
Ofício do Registro Civil e Notas de Santarém (PA)
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
DAVI SOUSA BARBOSA



Dou fe. Santarém, 04/08/2022.
Em fto. *[Handwritten signature]* da verdade.
Alexandra Conceição de Gama - Escrevente Autorizada

SELO DIGITAL RECONHECIMENTO DE FIRMA
NÚMERO: 4190430 - SÉRIE: A - SELADO EM: 04/08/2022
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 03406140000034099565718260
QTD. ATOS: 1
ENCOLUIMENTOS: 6,40
FRJ: 0,96 - FRG: 0,16 SELO 0,45 TOTAL 6,85



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 276805/2022, emitida em 23/08/2022



Certidão nº 276805/2022

23/08/2022, 11:46

Chave de Impressão: 2Z61w

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2022 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará

E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS – TERCEIRA ETAPA, COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM, PROGRAMA FINISA NESTA CIDADE DE SANTARÉM - PARÁ, de acordo com a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2020-SEMINFRA – CONTRATO 043/2020.

Através deste documento, a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA, do município de SANTARÉM/PA, inscrito no CNPJ. (MF) sob o Nº 05.182.233/0007-61, sediada na Av. Barão do rio Branco S/nº, Bairro do Aeroporto Velho, nesta cidade, representada neste ato pelo seu Titular o Sr. **Daniel Guimarães Simões**, brasileiro, portador do C.P.F.(M.F.) no **513.793.842-49** e CI nº. **4476139** SSP/PA, Secretário Municipal de Infraestrutura - Decreto nº **011/2017-SEMGOF**, autoriza a empresa **TERRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**, que possui contrato de prestação de serviço cujo objeto é a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS – TERCEIRA ETAPA, COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM, PROGRAMA FINISA NESTA CIDADE DE SANTARÉM - PARÁ, de acordo com a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2020-SEMINFRA, CONTRATO 043/2020, ART PA20200538841 a Subcontratar a empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, CNPJ **10.957.855/0001-69** para a execução de serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação deste referido contrato, com o objetivo de agilizar os serviços visando o cumprimento contratual do cronograma da obra e reduzindo os trabalhos no período chuvoso, uma vez que a referida empresa a ser subcontratada possui disponibilidade de equipamentos e mão de obra na região da obra com disponibilidade para mobilização imediata.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 276805/2022, emitida em 23/08/2022



Certidão nº 276805/2022

23/08/2022, 11:46

Chave de Impressão: 2Z61w

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2022 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará

E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

A SEMINFRA ressalta ainda que esta autorização está em acordo com o item 11.2 do edital da concorrência pública 005/2020 do município de Santarém /PA, que cita o seguinte:

“A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, conforme for o caso, após a devida anuência do CONTRATANTE”

Dessa forma fica autorizada que a CONTRATADA efetue a subcontratação da empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA estando ciente que as responsabilidades legais e contratuais, inclusive das ações da subcontratada ainda permanecem com a TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Santarém, 21 de dezembro de 2020.


Daniel Guimarães Simões
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 CPF: 513.792.842-49
 Decreto n. 011/2017-SEMGOF

CONTRATANTE


CARTÓRIO DA PRAINHA DE SANTARÉM
 SANTARÉM-PA

Cartório da Prahna
 Ofício de Registro Civil e Notas de Santarém (PA)
RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Reconheço por semelhança(s) firme(s) de:

DANIEL GUIMARÃES SIMÕES
 Dou fe. Santarém, 07/07/2022.
 Em tto. _____ da verdade.

João Lery Salgado Amoral - Escrevente Autorizado
SELO DIGITAL RECONHECIMENTO DE FIRMA
 NUMERO: 4000573 - SERIE: A - SELADO EM: 07/07/2022
 CODIGO DE SEGURANCA: 3750004000008390514 1020160
 QTDE. ATOS: 1
 EMOLUIMENTOS: 6,40
 FRJ: 0,96 - FRC: 0,16 SELO 0,45 TOTAL 6,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 276805/2022, emitida em 23/08/2022



Certidão nº 276805/2022

23/08/2022, 11:46

Chave de Impressão: 2Z61w

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2022 e contém 8 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20220710008

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

RENATO DE SOUZA BOTELHO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1411739825**

Registro: **888604PA**

Empresa contratada: **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**

Registro: **0001483781-PA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **TERRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **13.389.856/0001-42**

RUA ROD SANTAREM CUIABA

Nº: **S/N**

Complemento: **KM 05 SALA A ALTOS**

Bairro: **MATINHA**

Cidade: **SANTARÉM**

UF: **PA**

CEP: **68030090**

ART Vinculada: **PA20200538841**

Contrato: **002/2020**

Celebrado em: **04/01/2021**

Valor: **R\$ 6.430.800,87**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

TRAVESSA D

Nº: **s/n**

Complemento: **Vias Urbanas em Diversos Bairros**

Bairro: **ELCIONE BARBALHO**

Cidade: **SANTARÉM**

UF: **PA**

CEP: **68038320**

Data de Início: **04/01/2021**

Previsão de término: **31/01/2022**

Coordenadas Geográficas: **-2.444764, -54.755121**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SANTAREM**

CPF/CNPJ: **05.182.233/0001-76**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM

42.872,06

m²

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

37.724,29

m²

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM

8.119,69

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART VINCULADA AO CONTRATO Nº 043/2020-SEMINFRA, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS - TERCEIRA ETAPA, COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM. PROGRAMA FINISA. NESTA CIDADE DE SANTARÉM - PARÁ.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RENATO DE SOUZA BOTELHO - CPF: 098.548.566-31

Local

data

TERRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.389.856/0001-42

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 22369

Impresso em: 18/01/2022 às 11:05:49 por: , ip: 177.134.99.60





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20220710008

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **17/01/2022**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **7459356**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 22369
Impresso em: 18/01/2022 às 11:05:49 por: , ip: 177.134.99.60

www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Pará



CONTRATO DE SUBEMPREITADA

A **TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede à RUA ROD SANTAREM CUIABA, S/N, KM 05 SALA A ALTOS, em Santarém/PA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.389.856/0001-42, neste ato representada por DAVI SOUSA BARBOSA, brasileiro, separado judicialmente, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade Profissional no 1519846916 CREA/MG e do CPF no 824.416.692-49, a seguir denominada **CONTRATANTE**; e,

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, com sede no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, situada na rua dos Timbiras, 2645, sala 705 bairro Santo Agostinho, CEP 30140-063, inscrita no CNPJ sob o nº 10.957.855/0001-69, Inscrição Estadual nº 2514754.00-91, neste ato representada por Gustavo de Souza Botelho, com carteira de identidade MG-13.908.394 a seguir denominada **CONTRATADA**.

Resolvem celebrar Contrato de Subempreitada mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1- Constitui objeto do presente Contrato de subempreitada a **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS – TERCEIRA ETAPA, COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM, PROGRAMA FINISA NESTA CIDADE DE SANTARÉM - PARÁ, de acordo com a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2020-SEMINFRA**

1.2- O objeto do presente contrato envolve fornecimento de mão-de-obra, materiais e utilização de equipamentos, **adotando o regime de pagamento por preço unitário**.

1.3. Sempre que não for expressamente excluída, será considerada obrigação da **CONTRATADA** apresentar ou fornecer os trabalhos e materiais necessários à realização da obra compreendida no escopo deste contrato.

1.4. A presença da **CONTRATADA** e/ou de seus prepostos nas propriedades da **CONTRATANTE** ou do cliente, não configura ato de posse, razão pela qual a **CONTRATADA**, uma vez terminado ou rescindido o presente contrato, obrigasse-se a retirar das respectivas áreas superficiárias, deixando-as livres e desembaraçadas.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2- Constitui obrigações da **CONTRATADA**, além de outras previstas neste Contrato e na Legislação específica:

- 2.1. Exercer a direção e supervisão técnica e administrativa da obra, fornecendo pessoal e equipamentos necessários, sob sua inteira responsabilidade e ônus;
- 2.2. Responsabilizar-se pelos exatos recolhimentos de todos os encargos fiscais, trabalhistas, sociais e previdenciários, inclusive seguro de acidente do trabalho, apresentando à **CONTRATANTE** as guias quitadas da COFINS, do PIS, das contribuições Previdenciárias do INSS e do FGTS, relativas ao mês da prestação dos serviços. A guia de quitação do INSS deverá ser apresentada em cópia autenticada junto com a fatura e medição, constando matrícula específica para a obra objeto do presente Contrato.
- 2.3. Obedecer aos prazos da obra e as ordens de serviços, mesmo verbais, bem como toda a legislação pertinente, inclusive quanto à segurança e medicina do trabalho;
- 2.4. Providenciar o imediato afastamento do canteiro de obras de qualquer empregado, quando solicitado pela **CONTRATANTE** ou pela fiscalização da obra;
- 2.5. Devolver a área ocupada para execução da obra, de imediato, no caso de rescisão do presente Contrato, sob pena de imissão de posse compulsória;
- 2.6. Responsabilizar-se por qualquer prejuízo provocado a terceiros, à proprietária da obra e à **CONTRATANTE**;
- 2.7. Contratar, por sua conta exclusiva, seguro de vida em grupo e acidentes pessoais para seus funcionários;
- 2.8. Empregar trabalhos em regime extraordinário, reforços de equipamentos, máquinas e pessoal, sempre que se derem atrasos nos cronogramas ou estes estiverem iminentes de acontecer. Os custos extras originários da adoção dessas medidas não poderão ser repassados à **CONTRATANTE**.
- 2.9. Fornecer, dirigir e supervisionar toda a mão-de-obra, serviços de apoio, equipamentos, ferramentas e material de consumo necessários à realização dos serviços contratados, valendo-se exclusivamente de pessoal qualificado e devidamente habilitado para a sua realização;
- 2.10. Fornecer alimentação, alojamento, transporte para os colaboradores;
- 2.11. Caso a **CONTRATANTE** verifique que as disposições contratuais contidas na presente cláusula não estão sendo cumpridas, ficarão

suspensos todos os pagamentos à **CONTRATADA**, até a sua completa regularização.

- 2.12. A **CONTRATADA** deverá designar um responsável com o objetivo de acompanhar e responder pelas suas atividades, bem como cumprir as instruções de trabalho. O responsável designado se reportará diretamente à coordenação da **CONTRATANTE** ou a quem esta coordenação designar como contato na empresa para deliberar sobre os serviços, e procederá à direção e supervisão da mão-de-obra de acordo com as instruções recebidas;
- 2.14. Respeitar e fazer cumprir o artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, referente à proibição do trabalho a menores de 18 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
- 2.15. Contratar, sob sua exclusiva responsabilidade, todo o pessoal necessário à execução dos serviços objeto do presente instrumento, em número que atenda aos objetivos aqui estabelecidos, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de tais contratações, eximindo a **CONTRATANTE**, a qualquer tempo, de pleito, reclamação ou responsabilidade trabalhista relativamente a seus empregados ou a terceiros que vier a contratar;
- 2.16. Pagar e responder pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias, relativamente ao pessoal que mobilizar para a realização dos serviços contratados, eximindo a **CONTRATANTE** de toda e qualquer responsabilidade acessória ou solidária;
- 2.17. Comparecer espontaneamente em juízo no caso de eventual reclamatória trabalhista intentada, por empregado seu, contra a **CONTRATANTE** após a notificação da mesma, reconhecendo a sua verdadeira condição de empregadora e substituir a **CONTRATANTE** no processo, até a sua decisão final, arcando com os ônus de eventual condenação;
- 2.18. Reembolsar à **CONTRATANTE** por quaisquer dispêndios que a mesma vier a incorrer aos títulos supracitados, quer sejam judiciais ou extrajudiciais, imediatamente após a apresentação do documento comprobatório das despesas;
- 2.19. Fornecer e obrigar que seus empregados utilizem os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) adequados para as respectivas funções, na forma prevista na Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho. 5.1.25.
- 2.20. Assumir a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam ser vítimas os seus empregados ou de subcontratados, quando em serviço, providenciando o socorro e/ou assistência médica necessária e imediata, arcando com todos os custos daí decorrentes, inclusive eventuais indenizações judicialmente fixadas;

- 2.21. Apresentar relação completa de empregados e subcontratados que estarão executando os serviços objeto do presente contrato;
- 2.22. Atender, em tempo hábil, a todas as convocações acertadas entre as partes, nos escritórios da **CONTRATANTE** ou em qualquer outro lugar, de modo que nenhuma reunião ou operação possa ser retardada ou suspensa, por omissão sua;
- 2.22. Prover livre acesso da equipe de acompanhamento da **CONTRATANTE** às dependências e documentos a serem verificados, bem como fornecer todos os subsídios para uma adequada avaliação;
- 2.23. A referida avaliação não exime a **CONTRATADA**, em hipótese alguma, de sua plena e total responsabilidade técnica com relação às obras, permanecendo sempre como única responsável pelos serviços, em conformidade com o contrato;
- 2.23. Informar à **CONTRATANTE** a ocorrência de qualquer acidente, procedendo a imediata investigação, elaborando relatório circunstanciado do mesmo;
- 2.24. Substituir imediatamente qualquer equipamento que apresentar defeito ou entrar em manutenção preventiva e/ou corretiva. Periodicamente deverão ser feitas inspeções nos equipamentos utilizados seja pela **CONTRATADA** ou pelo órgão competente, conforme dispor a legislação aplicável, garantindo maior segurança aos usuários;
- 2.25. Providenciar, junto às repartições competentes, todas as autorizações e licenças necessárias à execução dos serviços ora contratados;
- 2.26. Cumprir rigorosamente os horários e itinerários pré-estabelecidos na realização dos serviços ora contratados. Fornecer e exigir o uso, por parte dos seus empregados, subcontratados e prepostos, de uniforme e crachá de identificação, de forma visível, à altura do tórax, enquanto estiverem nas dependências da **CONTRATADA** ou do cliente.
- 2.27. Observar e cumprir, todas as condicionantes previstas nas Licenças Ambientais e demais Licenças e Autorizações aplicáveis aos Serviços, realizar intervenções e fornecer todos os elementos técnicos (estudos e projetos) e informações necessárias para obtenção e manutenção das Licenças Ambientais e demais Licenças e Autorizações de responsabilidade da Contratante necessárias a execução regular das obras.
- 2.28. Fornecer no Local de execução dos Serviços todos os materiais necessários à sua execução dos serviços.
- 2.29. Executar os Serviços com integral observância (i) ao Contrato e seus Anexos, às Informações Técnicas Específicas e instruções e procedimentos fornecidos pela Contratante à Contratada, bem como aos demais projetos,

desenhos, dados técnicos e especificações gerais e específicas, acordados e/ou comunicados pela Contratante à Contratada; (ii) às normas técnicas aplicáveis, requisitos de qualidade, utilidade, resistência e segurança patrimonial e de pessoal recomendados pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas ou suas similares internacionais no caso de não existirem normas nacionais pertinentes, devendo informar à Contratante imediatamente no caso de dúvidas, erros, omissões ou discrepâncias eventualmente encontradas durante a execução dos Serviços, bem como fornecer, em qualquer época, esclarecimentos e informações técnicas que sejam solicitados pela Contratante à Contratada, incluindo informações sobre a mão-de-obra, equipamentos e materiais destinados à execução dos Serviços; (iii) às Normas e Procedimentos sobre Segurança, Medicina do Trabalho e Meio Ambiente da Contratante, do Manual de Segurança da Contratante, bem como outras normas, políticas e procedimentos aplicáveis, incluindo, mas não se limitando àquelas sobre transporte de Colaboradores, fornecimento dos adequados equipamentos de proteção individual (EPI) necessários à execução dos Serviços e de outras regras aplicáveis aos Serviços executados, isentando a Contratante de toda e qualquer responsabilidade decorrente de seu não cumprimento; (iv) à Legislação Aplicável, (v) às boas práticas de sustentabilidade ambiental e; (vi) à Boa Prática de Engenharia e Construção.

- 2.30. Comparecer e fazer com que seus Colaboradores compareçam às reuniões convocadas pela Contratante, de modo que nenhuma reunião, decisão ou qualquer providência que se refira aos Serviços venha a ser postergada ou suspensa em função de sua ausência.
- 2.31. Remover, quando houver, lixos, entulhos e materiais não utilizados que estiverem nas áreas de execução dos Serviços e nas instalações da Contratante eventualmente dadas em comodato, de forma a mantê-las sempre limpas, livres e desimpedidas, dando a destinação adequada, em conformidade com as Leis Ambientais, as Normas e Procedimentos sobre Segurança, Medicina do Trabalho e Meio Ambiente e demais normas aplicáveis, com a Legislação Aplicável e com as disposições deste Contrato.
- 2.32. Instalar canteiro para a execução dos Serviços, se for o caso, guarnecendo-o com todos os equipamentos, ferramentas, veículos, máquinas e instalações necessários, suportando todos os custos decorrentes e responsabilizando-se pela sua segurança, conformidade ambiental, manutenção e desmontagem, ao final de seu uso, no local indicado pela Contratante, com recursos técnicos suficientes, incluindo mão-de-obra especializada, de forma que a prestação de toda e qualquer assistência ao seu pessoal, aos equipamentos e veículos e às suas máquinas seja executada de forma rápida e eficiente, sem prejudicar o bom andamento da execução dos Serviços. O canteiro deverá conter vestiários, refeitório e escritório, instalações elétricas e instalações sanitárias conectadas à rede de esgotos, bem como equipamentos, procedimentos e instalações adequadas ao correto gerenciamento dos resíduos sólidos gerados em suas atividades.

2.33. A Contratada também deverá providenciar instalações, alimentação e transporte adequados, bem como assistência médica de pronto-socorro para seu pessoal do canteiro de obras, conforme preceituado na legislação em vigor, observando rigorosamente as normas de segurança e medicina do trabalho ou qualquer outra instrução ou medida de segurança da Contratante.

1.1.1. Arcar com todos os custos e despesas diretos e indiretos da Contratada relacionados à execução dos Serviços, os quais estão para todos os efeitos incluídos no Preço, e, por consequência, no Valor Contratual, incluindo, mas não se limitando a:

- (i) todos os tributos, taxas e contribuições, municipais, estaduais e federais, nacionais ou estrangeiros, presentes ou futuros, devidos em decorrência das atividades realizadas pela Contratada ou por seus Colaboradores para a execução direta ou indireta dos Serviços, devendo a Contratada providenciar junto à Autoridade Pública competente, se for o caso, o reconhecimento de todos os incentivos aplicáveis a este Contrato;
- (ii) remuneração dos seus Colaboradores (incluindo, mas não se limitando a adicionais de periculosidade e/ou de insalubridade, horas extras e demais adicionais e benefícios) como única e exclusiva empregadora, custos e todos os demais encargos trabalhistas, sociais e previdenciários em geral, passados, presentes e futuros, diretos ou indiretos, referentes aos Colaboradores ou quaisquer terceiros designados pela Contratada para a execução dos Serviços, bem como das atividades da Contratada decorrentes da Legislação Aplicável, incluindo seguro de acidentes de trabalho;
- (iii) custos de toda e qualquer mão-de-obra indireta necessária para a execução e controle dos Serviços;
- (iv) custos e despesas de fornecimento de alimentação, alojamento e transporte para todos os seus Colaboradores e/ou terceiros designados para a execução dos Serviços;
- (v) custos, despesas e encargos de qualquer natureza relacionados aos materiais, equipamentos e insumos (incluindo, mas não se limitando aos Bens em Comodato, se houver) utilizados na execução dos Serviços (incluindo, mas não se limitando a custos com transporte e custos da contratação e manutenção dos Seguros e Garantias Financeiras);
- (vi) custos e despesas com a obtenção e manutenção em vigor pelo Prazo de Vigência, de todas as Licenças e Autorizações,

registros e assentamentos necessários e relacionados à execução dos Serviços;

- (vii) custos e despesas com a obtenção, emissão e manutenção pelo Prazo de Vigência, de todos os Documentos para Cobrança da Contratada e/ou seus Colaboradores;
- (viii) custos e despesas com a obtenção, manutenção e renovação das Garantias Financeiras e Seguros;
- (ix) quaisquer outros custos e despesas incorridos em razão de determinação da Legislação Aplicável às atividades da Contratada ou de ordem de Autoridade Pública e;
- (x) serviços e fornecimentos auxiliares, despesas diretas e indiretas, inclusive as decorrentes de reparos e/ou substituições, além da administração e lucro, e tudo o que mais necessário for para a total execução dos Serviços nos termos deste Contrato e seus Anexos, ainda que não tenha sido incluído pela Contratada no cálculo do Valor Contratual, pelo que nenhum outro pagamento, reembolso ou compensação de qualquer natureza será devido à Contratada, em razão da execução dos Serviços nas condições contratuais ora ajustadas.

2.34. Responsabilizar-se por quaisquer perdas e danos causados à Contratante e ao ente público contratante e/ou a terceiros em virtude de ações ou omissões relacionadas aos Serviços e/ou à execução deste Contrato.

2.35. Até o recebimento definitivo dos Serviços, a Contratada será única e integralmente responsável pela conservação de todas as instalações, materiais e equipamentos da Contratante eventualmente cedidos à Contratada para sua utilização e pela devolução dos mesmos à Contratante, na data de assinatura do Termo de Encerramento Contratual, nas mesmas condições em que foram recebidos pela Contratada, em adequado estado de conservação, ressalvado o seu desgaste normal.

2.36. A Contratada é a única e exclusiva responsável por: (i) seus Colaboradores e respectivos encargos (incluindo, mas não se limitando à remuneração, alimentação, transporte, benefícios, tributos e contribuições incidentes, dentre outros), bem como por sua seleção, não havendo, a qualquer tempo, qualquer vínculo empregatício entre a Contratada e a Contratante e entre os Colaboradores da Contratada e a Contratante; (ii) eventuais descumprimentos da Legislação Aplicável (incluindo mas não se limitando às disposições sobre acidentes de trabalho, ao pagamento integral da remuneração e eventuais adicionais devidos e ao cumprimento, na íntegra, de eventuais convenções ou acordos coletivos em vigor e aplicáveis); (iii) empregar na execução dos Serviços Colaboradores comprovadamente

qualificados, devidamente uniformizados e identificados, que portem equipamentos, ferramentas e materiais adequados e suficientes para garantir a execução dos Serviços de acordo com os mais altos padrões verificados no mercado ou solicitados pela Contratante e com os termos deste Contrato; (iv) fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários à execução dos Serviços e responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da utilização desses equipamentos, bem como pelo treinamento do uso de tais equipamentos, responsabilizando-se integralmente pelas consequências do não cumprimento desta obrigação; e (v) zelar pelo bom comportamento e disciplina de seus Colaboradores designados para a execução dos Serviços, afastando imediatamente qualquer de seus Colaboradores cujo comportamento não esteja de acordo com as Normas e Procedimentos de Segurança, Medicina do Trabalho e Meio Ambiente da Contratante, bem como com as demais normas internas ou padrões da Contratante aplicáveis à execução dos Serviços, sem prejuízo da responsabilidade exclusiva da Contratada por eventuais perdas e danos a que seus Colaboradores derem causa.

2.37. Sem prejuízo das demais Obrigações da Contratada, a Contratada é exclusivamente responsável:

- (i) Por qualquer indenização devida em decorrência de penalidades, perdas ou danos de qualquer natureza causados à Contratante, seus Colaboradores, ao dono da obra e/ou a terceiros por ação ou omissão da Contratada (incluindo, mas não se limitando às hipóteses de descumprimento das Obrigações da Contratada), independentemente de culpa, incluindo, mas não se limitando às esferas civil (contratual e/ou extracontratual), criminal, administrativa, trabalhista, previdenciária, fiscal, ambiental, concorrencial e/ou relacionados a direitos de propriedade intelectual relacionados à execução dos Serviços ou ao desenvolvimento de suas atividades;
- (ii) Objetivamente, por si e todos os seus Colaboradores ou aos seus bens de qualquer natureza, por todos e quaisquer riscos inerentes ao transporte de seus Colaboradores ou bens de qualquer natureza, expressamente isentando e mantendo a Contratante e o dono da obra indenidos e a salvo de toda e qualquer responsabilidade e/ou solidariedade em caso de eventual acidente ou ocorrência de lesões ou danos aos Colaboradores, terceiros ou aos seus bens de qualquer natureza durante a utilização do transporte, nos termos deste Contrato;
- (iii) Por todos os custos incorridos na defesa judicial ou extrajudicial de Demandas (inclusive honorários advocatícios e periciais, despesas e custas processuais) em razão das ações ou omissões da Contratada e/ou seus Colaboradores referidas no item (i) acima, sem prejuízo de outros direitos da Contratante previstos neste Contrato;

- (iv) Pelo pagamento de quaisquer indenizações, encargos/multas ou penalidades de qualquer natureza devidos em decorrência da não observância ou infração da Legislação Aplicável pela Contratada, mesmo que imputados à Contratante;
- (v) Por danos sofridos pela Contratante, seus Colaboradores, pelo dono da obra e/ou a terceiros em virtude da não adequação dos Serviços ao escopo previsto neste Contrato ou do descumprimento de Obrigações da Contratada e/ou da Legislação Aplicável;
- (vi) Pela guarda, conservação e correta utilização dos Bens em Comodato (se houver) e/ou outros materiais, equipamentos e insumos utilizados para a execução dos Serviços.
- (vii) Na hipótese de danos relacionados à propriedade intelectual, a Contratada deverá, ainda, às suas próprias custas (a) satisfazer a reclamação, ou modificar os Serviços ou equipamento utilizado de forma a sanar a violação, sem prejuízo de sua obrigação de garantir o desempenho dos Serviços executados nos termos deste Contrato; e (b) permitir à Contratante assistir a Contratada nas negociações relacionadas às questões de que trata este item.

1.1.2. Demandas. Sem prejuízo do disposto acima, a Contratada deverá: (i) tomar todas as medidas para substituir a Contratante no pólo passivo de qualquer Demanda; e (ii) praticar todos os demais atos necessários para excluir responsabilidade solidária ou subsidiária da Contratante, prestando todas as cauções e garantias necessárias durante e após o trâmite da Demanda, arcando com todas as custas e despesas incorridas pela Contratante, inclusive honorários de advogados e peritos, e mantendo a Contratante a salvo e indene de qualquer ônus e/ou desembolso para esse fim.

1.1.2.1. Caso não ocorra tal substituição por qualquer motivo, a Contratada fica, desde já, obrigada a manter a Contratante e a TLISA livres e indenidas de todos e quaisquer custos, despesas e responsabilidades, a qualquer título, relacionadas a tal Demanda, seja por meio de pagamento, ressarcimento ou compensação com valores retidos ou que venham a ser devidos à Contratada, sem prejuízo dos direitos assegurados à Contratante neste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3- Efetuar os pagamentos devidos na forma e época contratadas.

3.1 – Fornecer todos os materiais de aplicação como Concreto, Brita, Areia, Diesel, CAP, Pó de Pedra, Madeira, Emulsão, Tintas, Micro Esferas dentre outros)

CLÁUSULA QUARTA – DIREITOS DA CONTRATANTE

4.1. Constituem direitos e responsabilidades da **CONTRATANTE**, além das demais pactuadas neste instrumento:

4.1.1. Avaliar a prestação de serviços, notificando, por escrito, a **CONTRATADA**, para corrigir as irregularidades detectadas.

4.1.2. Sustar quaisquer atividades, materiais ou ferramentas que não estejam de acordo com este contrato ou com a boa técnica, ou ainda, que atentem contra a segurança e os bens próprios e de terceiros, mediante notificação, por escrito, à **CONTRATADA**.

4.1.3. Embargar a continuação de serviços que comprovadamente, do ponto de vista técnico, estiverem sendo executados em desacordo com o presente contrato.

4.1.4. Requerer a imediata retirada de empregado da **CONTRATADA** que embargar ou dificultar a sua ação de avaliação ou cuja permanência na área seja julgada inconveniente ou indesejável, correndo por conta exclusiva da **CONTRATADA** todos e quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa advir.

4.1.5. Suspender o pagamento caso a **CONTRATADA** não apresente qualquer um dos documentos que acompanharam a Nota Fiscal, bem como até que ocorra o ressarcimento pela **CONTRATADA** das despesas eventualmente realizadas em razão de ações/reclamações trabalhistas ajuizadas por empregados seus contra a **CONTRATANTE** ou naquelas em que a **CONTRATANTE** vier a ser condenada a tal título.

4.1.6. Solicitar todas as informações e esclarecimentos que julgar necessários para o perfeito conhecimento e controle do andamento dos serviços contratados.

4.1.7. Aprovar, comentar ou recusar documentos de natureza técnica que, segundo este contrato, estejam sujeitos à sua aprovação.

4.1.8. Realizar e aprovar as medições de serviços executados pela **CONTRATADA**.

4.1.9. A Contratante terá acesso irrestrito a todos os locais onde os Serviços forem executados, podendo, a seu exclusivo critério, além de acompanhar e fiscalizar qualquer das etapas da execução dos Serviços, tomar quaisquer medidas para preservar seus direitos, o que não implicará na assunção de qualquer responsabilidade pela Contratante neste sentido. A Contratante poderá, se entender que é o caso, solicitar à Contratada alteração do planejamento e execução dos Serviços, o que não exonerará a Contratada de quaisquer de suas responsabilidades, ainda que as modificações propostas pela Contratante venham a ser incorporadas aos Serviços.

9.1.10. A qualquer tempo durante a execução dos Serviços, o dono da obra, a Contratante e/ou terceiros por elas contratados terão o direito de fiscalizar, examinar e testar os materiais e mão-de-obra, bem como o de fiscalizar e verificar o andamento da execução dos Serviços.

9.1.11. Os atos de fiscalização, exame e testes da Contratante, do dono da obra e/ou de terceiros por elas contratados, em hipótese alguma, serão passíveis de gerar, para a Contratada, direito de solicitação de prorrogação do Prazo e/ou revisão do Preço, e, por consequência, do Valor Contratual.

9.1.12. Qualquer fiscalização e/ou inspeção e/ou testes pela Contratante, pelo dono da obra e/ou por terceiros por elas contratados, não eximirá a Contratada de qualquer obrigação prevista neste Contrato, nem constituirá aceitação, por parte da Contratante, de qualquer parte dos Serviços fiscalizada ou testada.

9.1.13. Se em decorrência de qualquer fiscalização, inspeção, exame ou teste nos Serviços executados, a Contratante reputar, com razoável justificativa, que os mesmos não se encontram em conformidade com este Contrato, a Contratante notificará a Contratada, por escrito, expondo sua objeção e as respectivas razões. A Contratada deverá, com toda a presteza e às suas expensas, efetuar o Reparo do defeito e assegurar que os Serviços atendam ao disposto neste Contrato.

9.1.14. Nenhuma instrução, rejeição ou aceitação da Contratante, do dono da obra ou de terceiros por elas contratados eximirá a Contratada de suas obrigações de executar os Serviços em conformidade com este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - NORMAS AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAIS

5.1. A **CONTRATADA**, além das demais obrigações e responsabilidades contidas no presente instrumento, obriga-se a:

5.1.1. Cumprir por si e por seus prepostos e empregados todas as normas legais de segurança e saúde ocupacional e de meio ambiente, bem como executar suas atividades objeto do presente instrumento.

5.1.2 - Implantar Plano de Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, dos quais constem, no mínimo, os seguintes itens:

- a) Política de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da empresa (Compromisso assumido pela empresa);
- b) Indicação de todos os responsáveis pelas ações associadas a SSO / Meio Ambiente, incluindo contato etc. (Engenheiro Residente / Engenheiro de Segurança / Técnico de Segurança / Encarregado.);
- c) Recursos utilizados para prevenção de acidentes (Metodologia utilizada na prevenção dos acidentes materiais, pessoais e ambientais);
- d) Campanhas Preventivistas (Apresentar as campanhas (Segurança e Medicina do Trabalho) que a empresa pratica anualmente);
- e) Forma de inspeções (Apresentar metodologia que a empresa emprega para as Inspeções de Campo, feitas através do Engenheiro Residente, Supervisor, Encarregado, Engenheiro de Segurança e Técnico de Segurança);
- f) Organização do SESMT (quando aplicável);
- g) Procedimentos para execução de cada tarefa constante da planilha de serviços (Apresentar os Procedimentos Padrões que a empresa possui para os serviços contratados);
- h) Questões associadas à organização e limpeza (Apresentar ferramentas que a empresa adota para a manutenção da Organização e Limpeza do Canteiro e Frentes de Obras);
- i) Aspectos de sinalização (Apresentar metodologia empregada para a Sinalização do Canteiro e Frentes de Obras);
- j) Treinamentos (Apresentar os treinamentos obrigatórios ministrados por função);

CLÁUSULA SEXTA - PREÇO

6.1- A **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA**, pela execução dos serviços contratados e efetivamente realizados, os preços constantes da planilha em anexo, que ora integra o presente instrumento, para todos os fins de direito.

6.2- O valor total do contrato é **estimado, tão somente para efeitos fiscais**, em R\$ **6.430.800,87 (seis milhões, quatrocentos e trinta mil, oitocentos reais e oitenta e sete centavos)**, sendo certo que a remuneração da CONTRATADA será dimensionada em função do volume de serviços efetivamente executados, segundo medições mensais aprovadas pela CONTRATANTE.

6.3. A **CONTRATADA** declara que horas paradas por indisponibilidade de quaisquer equipamentos ou mão de obra por quaisquer razões técnicas ou climáticas ou em consequência de não cumprimentos de regras internas ou normas de segurança e medicina do trabalho, não estarão sujeitas a pagamento.

6.4. Este contrato é aceito pela **CONTRATADA** como completo e suficiente para definir o objeto da contratação, assim como sua extensão e intenção, dentro das leis e normas específicas vigentes no país. Assim sendo, será vedado à **CONTRATADA** pleitear qualquer reajustamento ou revisão de preços por erros

e/ou omissões que vierem a ser por ela cometidos quando da execução dos serviços objeto deste contrato.

6.4. Os Preços e, por consequência, o Valor Contratual incluem BDI e todos os Materiais, mão-de-obra direta e indireta, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários em geral do pessoal da Contratada, impostos e taxas, acionais e estrangeiros, inclusive, mas sem se limitar, ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação ("ICMS"), ao Imposto sobre Produtos Industrializados ("IPI"), ao Imposto sobre Serviço de qualquer natureza ("ISS"), ao Programa de Integração Social ("PIS") e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social ("COFINS"), serviços auxiliares, despesas diretas e indiretas, inclusive as decorrentes de reparos e/ou substituições, exigências legais e técnicas constantes nos Anexos, além da administração e lucro, e tudo o que mais necessário for para a total execução dos Serviços nos termos deste Contrato e seus Anexos, ainda que não tenha sido incluído pela Contratada em seu cálculo dos Preços e, por consequência, o Valor Contratual, pelo que nenhum outro pagamento, reembolso ou compensação de qualquer natureza será devido à Contratada, por conta e ordem da Contratada, em razão da execução dos Serviços nas condições contratuais ora ajustadas.

6.5. A exigibilidade dos créditos da CONTRATADA está condicionada à aprovação da execução dos serviços pelo órgão público dono da obra. De igual forma, o vencimento e exigibilidade dos créditos da subempreiteira contratada estão condicionados à efetivação do pagamento pelo órgão público dono da obra à CONTRATANTE dos respectivos serviços.

6.6. A CONTRANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar alterações ou ajustes na forma como serão executados os Serviços. As Partes acordam desde logo que qualquer alteração ou ajuste solicitado pela Contratante que importe em acréscimo de custo somente poderá ser implementado após a celebração de Aditivo ao presente Contrato.

6.7. A CONTRATADA declara, desde já, que, possui inteiro conhecimento: (i) das condições sísmicas, climáticas, meteorológicas, geológicas, hidrológicas e topográficas do solo e do subsolo, bem como de todas as demais características do local de realização dos Serviços; (ii) da existência ou ausência de acessos (inclusive estradas de acesso) ao Local e sua adequação para a realização dos Serviços, bem como com as condições de tais acessos; (iii) da infraestrutura e dos meios de comunicação disponíveis, bem como com suas condições; e (iv) de todos os demais elementos que possam afetar a execução dos Serviços.

6.8. A CONTRATADA desde já confirma e garante estar plenamente apta a e capaz de cumprir todas as suas obrigações previstas no Contrato, de conformidade com os termos e condições nele estipulados.

6.9. A Contratada reconhece e concorda que não será cabível qualquer solicitação de aumento dos Preços, do Valor Contratual e/ou do prazo para conclusão da execução dos Serviços estabelecido neste Contrato em decorrência de quaisquer erros ou omissões, por parte da Contratada, no exame, interpretação, análise ou avaliação de quaisquer dos elementos acima mencionados, bem como dos elementos constantes do Projeto.

6.10. Cabe à Contratada suportar integralmente todos os custos, perdas e danos, reivindicações, prejuízos e despesas incorridos por ela, em consequência de sua incapacidade, erros ou enganos para realizar o correto e suficiente exame, interpretação, análise, verificação e utilização de tais informações.

6.11. Dos Preços unitários:

Preços unitários conforme planilha anexa – ANEXO I.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORMA DE PAGAMENTO

7.1. As importâncias referentes aos serviços objeto do presente Contrato serão apuradas por medição mensal, realizada e assinada pelas partes, concluída sempre no último dia útil do mês.

7.2. Após a expressa aprovação da medição pela CONTRATANTE, a **CONTRATADA** expedirá faturas até o quinto dia subsequente ao da medição.

7.3. O pagamento das importâncias faturadas pela **CONTRATADA** será efetuado no prazo de cinco dias úteis após o órgão público, dono da obra, efetuar o pagamento à CONTRATANTE dos serviços objeto das medições aprovadas.

7.4. Para garantir o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá promover a retenção, a título de caução, de 5% do valor de todo pagamento feito à CONTRATADA, devolvendo-se a esta os valores retidos, corrigidos pelo INPC, após doze meses da conclusão definitiva das obras. Alternativamente, poderá a CONTRATANTE aceitar, a seu juízo, a substituição da retenção pelo oferecimento de caução em dinheiro, apresentação de seguro garantia ou nota promissória, firmada por todos os sócios da CONTRATADA, no montante de 5% (cinco por cento) do valor total do presente contrato.

7.5. A critério da **CONTRATANTE** o pagamento será efetuado:

a) diretamente ao representante legal da **CONTRATADA**, nos endereços onde a **CONTRATANTE** mantém estabelecimento,

b) ou através de depósito bancário em conta corrente de titularidade da **CONTRATADA**, em instituição bancária por ela indicada por escrito.

7.6. A **CONTRATADA** emitirá a fatura com base na medição indicada acima, sempre atenta à INSTRUÇÃO NORMATIVA RBF 971/2009 e 1436/2013, ficando claro, outrossim, que os pagamentos por parte da **CONTRATANTE** ficarão condicionados à comprovação pela **CONTRATADA** de que cumpriu as exigências fiscais, previdenciárias e trabalhistas, que possam vir a ser imputadas à **CONTRATANTE**, direta ou indiretamente.

7.7. Fica, desde já, a **CONTRATANTE** autorizada a reter o valor do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) devido pela **CONTRATADA** por ocasião do pagamento da fatura, conforme determinar a legislação local, promovendo o devido repasse do valor retido ao Município credor.

I.E.: 002313488.00-75

7.9. A **CONTRATADA** deverá apresentar juntamente com a fatura os seguintes documentos, relativos a sua própria contabilidade, em cópias autenticadas:

- recolhimento das contribuições através da cópia da GPS quitada;
- cópia da folha de pagamento do mês anterior;
- cópia da GFIP com comprovante de entrega (CEI da obra);
- declaração, do contador e do responsável pela empresa, de que possui escrituração contábil regular e que os valores apresentados encontram-se devidamente contabilizados;
- cópia do livro diário devidamente escriturado e formalizado.

CLÁUSULA OITAVA - SUBCONTRATAÇÃO

8.6. A subcontratação de algum serviço objeto deste contrato dependerá da aprovação expressa da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA NONA - NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS

9. Ficam expressamente vedado à **CONTRATADA** negociar ou vincular, em operações de qualquer natureza, os títulos referentes ao objeto do presente contrato, sem o prévio aceite do representante legal da empresa **CONTRATANTE**, através de assinatura expressa no título.

9.1. A **CONTRATADA** renuncia expressamente ao que lhe faculta o artigo 2º da Lei n. 5474/68, de sorte que passa a ser vedada a extração de duplicata da fatura emitida em razão dos trabalhos prestados. A exclusivo critério da

CONTRATANTE, a **CONTRATADA** poderá efetuar o desconto das duplicatas, mediante prévia autorização da mesma, sempre após o aceite da referida duplicata.

CLÁUSULA DÉCIMA - REAJUSTAMENTO

10. Não está previsto reajustamento para este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PRAZO

11.1. O prazo de vigência do presente contrato é determinado, VINCULANDO-SE AO PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CITADO NA CLÁUSULA 1.1, sujeitando-se inclusive às prorrogações determinadas pelo órgão público dono da obra.

11.2. A eventual prorrogação do prazo estabelecido no item 11.1 acima deverá ser efetivada mediante a celebração do competente Termo Aditivo Contratual.

11.3. Em casos de atrasos no cronograma, por responsabilidade da **CONTRATADA**, esta se obriga a tomar providências no sentido de atualizar as obras conforme cronograma, mesmo que para isto sejam necessários trabalhos em regime extraordinário, em finais de semana e feriados e/ou incremento de recursos (mão-de-obra, equipamentos, etc), sem que para tal haja quaisquer ônus adicionais para a **CONTRATANTE**.

11.4. A **CONTRATADA** deverá tomar providências imediatas quanto à mobilização, treinamentos de campo e obtenção da permissão de trabalho perante a **CONTRATANTE**.

11.5. A **CONTRATADA** se sujeitará aos mesmos prazos definidos pelo ente dono da obra, inclusive no que se refere às eventuais paralisações ou postergações do cronograma executivo, sem que a **CONTRATADA** tenha direito a qualquer indenização em decorrência das paralisações no cronograma ou prorrogações de prazo do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

12.1. A responsabilidade civil global da **CONTRATADA**, a título de quaisquer indenizações, perdas e danos diretos, inclusive pelas multas contratuais, moratórias e/ou compensatórias, abrange:

12.1.1. Quaisquer infrações que cometer às leis, bem como danos e prejuízos causados à **CONTRATANTE** ou a **terceiros**, por culpa ou desídia da **CONTRATADA**, ou em consequência de erros, imperícias ou negligências próprias ou de auxiliares ou prepostos que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços ora contratados.

12.1.2. Multa ou quaisquer outras penalidades resultantes de processo administrativo ou judicial no qual venha a ser imputada qualquer responsabilidade à **CONTRATANTE**, em decorrência da execução dos serviços objeto deste contrato, arcando com os ônus de eventual punição administrativa ou judicial, desde que de responsabilidade da **CONTRATADA**.

12.1.3. A plena, exclusiva, inescusável e perfeita execução dos serviços previstos neste contrato, assumindo total e exclusiva responsabilidade pela qualidade técnica dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SEGUROS

13.1. A **CONTRATADA** se obriga a instituir para os veículos e pessoal a serem utilizados nos serviços ora contratados, além do Seguro Obrigatório, o Seguro de Responsabilidade Civil Cruzada por danos pessoais e materiais causados a terceiros, correndo por sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes.

13.1.2. Verificado o inadimplemento relativo ao disposto no item 13.1, desta cláusula, ou caso os valores estabelecidos pela seguradora se apresentem insuficientes para a cobertura dos danos pessoais e patrimoniais eventualmente causados a terceiros, ou, ainda, havendo limitação em qualquer cláusula de franquia ou de participação obrigatória constante das respectivas apólices, fica estabelecido e aceito pela **CONTRATADA** que os ônus decorrentes das indenizações porventura pleiteadas serão de sua inteira responsabilidade, assim como todos os outros danos causados aos seus empregados ou aos veículos que serão utilizados na execução do serviço objeto do presente contrato.

13.1.3. A **CONTRATADA** se obriga, quando da assinatura do presente instrumento, a apresentar à **CONTRATADA** o comprovante de pagamento do prêmio referente à instituição do Seguro de Responsabilidade Civil Cruzada por danos pessoais e materiais causados a terceiros, bem como a respectiva apólice, sob pena de suspensão do pagamento até a apresentação, não cabendo neste caso à **CONTRATADA**, a correção monetária do valor da nota fiscal mensal.

13.1.4. Caso a **CONTRATADA** não apresente as apólices dos seguros solicitados, no início das suas atividades, a **CONTRATANTE** suspenderá os pagamentos destinados a **CONTRATADA** e só liberará os mesmos, no seu valor histórico, sem qualquer correção, após a devida regularização.

13.2. A **CONTRATADA** se responsabilizará pela contratação de seguro para acobertar Riscos de Engenharia e Erro de Projeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PENALIDADES

14.1. A **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA**, pelo não cumprimento dos prazos contratuais, das obrigações contratuais e pela ocorrência de acidentes com afastamento a que der causa, as seguintes penalidades, sem prejuízo da rescisão contratual:

14.1.1. De 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor global estimado do contrato por dia de atraso no prazo estipulado neste instrumento e/ou por cada descumprimento contratual.

14.1.2. De 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) do valor total estimado do contrato por cada acidente com afastamento.

14.1.3.1. As penalidades anteriores limitada à 10% (dez por cento) do valor total estimado do contrato.

14.1.4. Multa compensatória de 2%(dois por cento) sobre o valor do contrato por ocorrência, até o limite de 10%(dez por cento); em caso de inexecução total

14.1.5. Multa compensatória de 5%(cinco por cento) sobre o valor do contrato”;

14.4. A multa porventura aplicada torna-se, desde logo, dívida líquida e certa, ficando a **CONTRATANTE** autorizada a descontá-la dos pagamentos devidos à **CONTRATADA**.

14.5. O pagamento das penalidades não é compensatório, admitindo, por conseguinte, o ressarcimento por perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RESCISÃO

15.1. O presente Contrato ficará rescindido de pleno direito nos seguintes casos:

a) Rescisão do Contrato celebrado entre a **CONTRATANTE** e a proprietária da obra ou, também, no caso de paralisação da obra determinada pela proprietária, mesmo sem rescisão do Contrato;

b) Descumprimento, por parte da **CONTRATADA**, de qualquer disposição estabelecida neste Contrato; descumprimento de ordens de serviço e, ainda, descumprimento de qualquer disposição legal;

c) Paralisação total ou parcial dos serviços que implique em atraso no cronograma da obra, por parte da **CONTRATADA**;

d) Entrar a **CONTRATADA** em liquidação judicial ou extrajudicial, requerer ou tiver decretada sua recuperação judicial ou extrajudicial ou falência.

e) Venha ser comprovado que a **CONTRATADA** não atendeu às exigências de quantidade, qualidade e segurança, de acordo com os termos do presente instrumento.

15.2. Na hipótese de rescisão gerada por parte da **CONTRATADA**, esta ficará sujeita ao pagamento de uma multa de 10% calculada sobre o valor do presente, com a perda da caução retida na forma da cláusula 7.4. .

15.3. O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por conveniência da **CONTRATANTE**, sem qualquer direito de indenização à **CONTRATADA**, mediante um aviso com no mínimo 07 (sete) dias de antecedência, hipótese em que será devido à **CONTRATADA** somente o pagamento referente aos serviços já executados, devendo o pagamento obedecer ao estabelecido na cláusula quinta e seus subitens, bem como o disposto na cláusula anterior.

15.4. Quando do término ou rescisão deste Contrato, a Contratada deverá, sem prejuízo de outras Obrigações da Contratada: (i) devolver à Contratante toda a documentação da Contratante que esteja em sua posse, especialmente a que contenha Informações Técnicas Específicas e Informações Confidenciais; (ii) devolver os Bens em Comodato (quando o prazo de devolução não for anterior) e todos os demais bens que estejam no local de realização dos Serviços; (iii) destruir todas e quaisquer Informações Técnicas Específicas ou Informações Confidenciais arquivadas em meio eletrônico; (iv) declarar, por escrito, ter devolvido e/ou destruído, se for o caso, todas os documentos e arquivos contendo Informações Técnicas Específicas e Informações Confidenciais, especificando cada um(a) deles(as); e (v) liberar os locais de execução dos Serviços, no prazo máximo de 3 (três) dias (removendo todo e qualquer material, equipamento ou outro bem presente no local de sua propriedade ou de seus Colaboradores). A Contratada não terá direito de retenção de quaisquer destes itens a qualquer título e a qualquer tempo.

15.5. Benfeitorias. A Contratada não fará jus ao recebimento de indenização por quaisquer benfeitorias, obras ou modificações efetuadas nos locais disponibilizados pela Contratante, sejam necessárias, úteis ou voluptuárias, ressalvadas aquelas cujo levantamento parcial ou total seja solicitado e/ou autorizados expressamente pela Contratante, com consentimento específico à época pela Contratante com relação às condições e ao valor da correspondente indenização, a seu único e exclusivo critério, levantamento este que será realizado às custas da Contratada.

15.6. Bens em Comodato e Remoção de Materiais. Não cumprido o disposto nos itens (i), (ii), (iii) e (v) acima, a Contratante ficará autorizada a, às expensas da Contratada: (i) reaver todos os Bens em Comodato; e (ii) remover todos os bens da Contratada e seus Colaboradores que estiverem nos locais de execução dos Serviços, correndo por conta e risco da Contratada eventuais danos causados a esses bens, incluindo aqueles de propriedade de terceiros.

15.7. Reembolso. As despesas incorridas pela Contratante nos termos do item 17.3.3 serão consideradas dívidas líquidas e certas da Contratada, devendo ser reembolsadas à Contratante no prazo máximo de 3 (três) dias contados da data do recebimento de solicitação neste sentido.

DÉCIMA SEXTA- CONDIÇÕES GERAIS

16.1. Este Contrato não poderá ser transferido ou cedido, sendo que a obra não poderá ser subempreitada, salvo se houver concordância, por escrito, da **CONTRATANTE**;

16.2. A **CONTRATADA** responderá pela segurança e solidez da obra, a teor do art. 618 do Novo Código Civil Brasileiro.

16.3. A **CONTRATANTE** se reserva no direito de, a seu critério, diminuir ou aumentar as obras e serviços objeto deste Contrato, sem que caiba qualquer indenização à **CONTRATADA**.

16.4. Fica expressamente pactuado que se a **CONTRATANTE** for autuada, notificada, intimada ou mesmo condenada em razão do não cumprimento em época própria de qualquer obrigação atribuível à **CONTRATADA** ou a seus subcontratados, originária deste CONTRATO, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, civil, criminal ou de qualquer outra espécie, a **CONTRATANTE** poderá reter os pagamentos devidos à **CONTRATADA** por força deste instrumento ou de qualquer outro contrato firmado com a **CONTRATADA**, aplicando-os na satisfação da respectiva obrigação, liberando a **CONTRATANTE** da autuação, notificação, intimação ou condenação.

16.5. A **CONTRATADA** deverá reparar, à sua custa, qualquer irregularidade ou defeito constatado nos serviços ora contratados, bem como os decorrentes de inobservância ou infração de cláusulas deste contrato, de leis, regulamentos ou posturas em vigor durante a realização dos serviços contratados.

16.5.1. O não cumprimento da obrigação acima estipulada dará à **CONTRATANTE** a faculdade de executar a reparação, por si ou por terceiros, devendo a **CONTRATADA** suportar os respectivos custos, que serão descontados do preço pactuado ou reembolsados à **CONTRATANTE**. Alternativamente, se convier, a **CONTRATANTE** poderá optar pela sustação do pagamento da remuneração pactuada à **CONTRATADA** ou pela suspensão dos serviços contratados, até que a **CONTRATADA** execute o(s) reparo(s) necessário(s).

16.6. A abstenção eventual do uso de quaisquer das faculdades concedidas às partes no presente contrato, não importará em renúncia ao seu exercício em outras oportunidades que se apresentarem e nem constituirá novação ou alteração contratuais, não diminuindo, portanto, a completa e fiel responsabilidade da **CONTRATADA** na execução dos serviços objeto deste contrato e na observância das disposições legais pertinentes.

16.7. A **CONTRATADA** declara que horas paradas por indisponibilidade de quaisquer equipamentos ou mão de obra ou em consequência de não cumprimentos de regras internas ou normas de segurança e medicina do trabalho, não estarão sujeitas a pagamento desde que não motivadas pela **CONTRATANTE**.

- 16.8. Este contrato é aceito pela **CONTRATADA** como completo e suficiente para definir o objeto da contratação, assim como seu conteúdo e extensão, observadas as leis e normas específicas vigentes no país. Assim sendo, será vedado à **CONTRATADA** pleitear qualquer reajustamento ou revisão de preços por erros e/ou omissões que vierem a ser por ela cometidos quando da execução dos serviços objeto deste contrato, notadamente no que se refere à prorrogação do prazo contratual.
- 18.9. A Contratada declara, desde já, que, possui inteiro conhecimento: (i) das condições sísmicas, climáticas, meteorológicas, geológicas, hidrológicas e topográficas do solo e do subsolo, bem como de todas as demais características do local de realização dos Serviços; (ii) da existência ou ausência de acessos (inclusive estradas de acesso) ao Local e sua adequação para a realização dos Serviços, bem como com as condições de tais acessos; (iii) da infra-estrutura e dos meios de comunicação disponíveis, bem como com suas condições; e (iv) de todos os demais elementos que possam afetar a execução dos Serviços.
- 16.10. A Contratada declara desde já ter inteiro conhecimento e estar completamente familiarizada com a natureza dos Serviços e com os métodos de construção a serem empregados.
- 16.11. A Contratada reconhece e concorda que não será cabível qualquer solicitação de aumento dos Preços, do Valor Contratual e/ou do prazo para conclusão da execução dos Serviços estabelecido neste Contrato em decorrência de quaisquer erros ou omissões, por parte da Contratada, no exame, interpretação, análise ou avaliação de quaisquer dos elementos acima mencionados, bem como dos elementos constantes do Projeto.
- 16.12. Caberão integralmente à Contratada todos os custos, perdas e danos, reivindicações, prejuízos e despesas incorridos por ela, pela Contratante, pelo órgão dono da obra ou por terceiros em consequência de sua incapacidade, erros ou enganos para realizar o correto e suficiente exame, interpretação, análise, verificação e utilização de tais informações.
- 16.13. A Contratante emitirá o Termo de Aceitação Provisória para este Contrato no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega da totalidade dos Serviços pela Contratada, nos termos deste Contrato e das demais instruções enviadas pela Contratante, prazo este condicionado à aceitação expressa dos serviços pelo dono da obra.
- 16.14. A Contratada deverá entregar à Contratante, à época da emissão do Termo de Encerramento Contratual, a documentação considerada necessária pela Contratante, a fim de assegurar que a Contratada tenha cumprido todas as obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias, ambientais, entre outras, previstas neste Contrato, incluindo, mas não se limitando a certidões de regularidade do INSS e FGTS (inclusive aquelas relativas aos Colaboradores da Contratada e Certidões Negativas de Débitos Ambientais (CNDAs) obtidas junto

aos órgãos ambientais dos níveis federal, estaduais e municipais, relacionados às áreas de influência direta e indireta da execução dos Serviços.

16.1.5. Com relação às obras a serem executadas pela Contratada, a Contratada garante pelo prazo de 5 (cinco) anos após a emissão de Termo de Aceitação Provisória, a solidez e segurança dos Serviços, assim em razão dos Materiais como do solo do local de execução dos Serviços.

16.1.6 Nenhuma das Partes será responsável perante a outra pelos prejuízos resultantes da inobservância, total ou parcial, deste Contrato, se a mesma decorrer de Caso Fortuito e/ou Força Maior.

16.1.7 Se, em virtude de ocorrência de Caso Fortuito e/ou Força Maior, quaisquer das Partes ficarem temporariamente impedidas de cumprir suas obrigações, no todo ou em parte, a Parte afetada pelo Caso Fortuito e/ou Força Maior deverá comunicar o fato de imediato à outra Parte, informando a ocorrência e a natureza do evento e descrevendo os efeitos danosos causados.

16.1.8 Constatada a ocorrência de Caso Fortuito ou Força Maior, ficarão suspensas tanto as obrigações que a Contratada e/ou seus Colaboradores ficarem impedidos de cumprir, quanto a obrigação da Contratante de remunerá-los.

16.1.9 Se, em virtude da ocorrência de Caso Fortuito ou Força Maior, a Contratada for afetada por prazo superior a 30 (trinta) dias, a Contratante, sem prejuízo do disposto neste Contrato, reserva-se o direito de executar os Serviços (parcial ou integralmente) diretamente ou contratá-los com terceiros enquanto perdurar o impedimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

17.1. As Partes se obrigam, por si e seus prepostos, a não divulgar, salvo prévia autorização por escrito da outra, qualquer informação de alguma forma relacionada com o objeto deste contrato ou obtida em decorrência do mesmo. A violação comprovada desta obrigação dará à outra Parte o direito alternativo, a seu único critério, de cobrar a penalidade de 10% sobre o valor total estimado deste contrato ou de rescindi-lo, reclamando perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO

18. - Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte - MG para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento que possam ou devam ser submetidas

ao Poder Judiciário, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por se acharem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 04 de Janeiro de 2021.

CONTRATANTE:

TERRA CONSTRUÇOES E
SERVICOS
LTDA:13389856000142

Assinado de forma digital por TERRA
CONSTRUÇOES E SERVICOS
LTDA:13389856000142
Dados: 2021.01.04 16:09:55 -03'00'

TERRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Nome:

CONTRATADA:

GUSTAVO DE SOUZA
DE SOUZA BOTELHO:11512858625
BOTELHO:11512858625

Assinado de forma digital por GUSTAVO
DE SOUZA BOTELHO:11512858625
Dados: 2021.01.04 14:27:06 -03'00'

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Nome: GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO

Testemunhas: _____

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

331409/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RENATO DE SOUZA BOTELHO**

Registro: **888604PA**

RNP: **1411739825**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20241113736** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/04/2024 Baixada em: 30/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316 Nº: KM 0
Complemento: Bairro: CASTANHEIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000
Contrato: 02 00563/2022 Celebrado em: 20/10/2022
Valor do contrato: R\$ 6.896.443,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR 010 Nº: sn
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SANTA MARIA DO PARÁ UF: PA CEP: 68738000
Coordenadas Geográficas: -1.350558, -47.576332
Data de início: 20/10/2022 Conclusão efetiva: 29/02/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 36913.52 metro cúbico; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 2600.00 metro; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 481.00 tonelada; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 114.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃORODOVIÁRIA(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)DA RODOVIA BR-010/PA,REFERENTES A CORREÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS - KM 307,00,ELIMINAÇÃO DE PROCESSO EROSIVO E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE - KM 306,20, TRECHO:DIV. MA/PA (RIO ITINGA) – ENTR.BR-308(B) / 316(B) (2º UNIT BELÉM),SUBTRECHO: ENTR.PA-253(A)/(P)SÃO DOMINGOS DO CAPIM) -ENTR.PA-253 (B) (P/IRITUIA),PONTOS LOCALIZADOS: KM 306 EKM 307 (LOTE ÚNICO) QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA - 1 TERMO DE ADITIVO (PRAZO), juntamente com 1 apostilamento para inclusão de parcela de reajustamento financeiro. - INCLUINDO NESTA O 3º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS, COM INCLUSÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS NOVOS,SEM DECRÉSCIMOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E 2 TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 0200563/2022. Incluso agora a 2ª APOSTILA DE AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO e o 4º e 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

Informações Complementares

- CERTIFICA-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL,ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

331409/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 331409/2024
02/05/2024, 13:29
CZY97

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CZY97





DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO CONCLUÍDO

Processo nº 50602.001174/2021-11

Interessado: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA.

DECLARAMOS, para os devidos fins legais, que a empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.957.855/0001-69, sediada na Rua dos Timbiras, nº 2645, Sala 705, Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG, CEP: 30140-063, conforme informações constantes no presente processo SEI nº 50602.001174/2021-11, executou durante o período de 20/10/2022 a 27/11/2023 (01ª a 14ª Medição Final), os serviços e quantidades a seguir discriminados, objeto do **Contrato nº 02 00563/2022**, com período de vigência compreendido entre 20/10/2022 a 29/02/2024, firmado com o DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, através da Superintendência Regional no Estado do Pará, CNPJ nº 04.892.707/0011-82, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil RENATO DE SOUZA BOTELHO - CREA nº 888604PA (ART nº PA20230923514).

1 — CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES — CNPJ Nº 04.892.707/0011-82.

2 — CONTRATADA: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA — CNPJ Nº 10.957.855/0001-69.

3 — CONTRATO: 02 00563/2022.

4 — OBJETO DE LICITAÇÃO:

Execução dos Serviços de Engenharia para Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) da Rodovia BR 010/PA, referentes a correção dos Pontos Críticos - km 307,00, Eliminação de Processo Erosivo e Transposição de Talvegue - km 306,20, Trecho: Div. MA/PA (Rio Itinga) – Entr. BR-308(B) / 316(b) (2º UNIT Belém), Subtrecho: Entr.PA-253(A) (p/São Domingos do Capim) - Entr.PA- 253 (B) (p/Irituia), Pontos Localizados km 306 e km 307 (Lote Único).

5 — LOCAL DOS SERVIÇOS:

RODOVIA	TRECHO	SUBTRECHO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO
BR-010/PA	DIV. MA/PA (RIO ITINGA) - ENTR. BR308 (B)/316 (B) (2ª UNIT BELÉM)	ENTR.PA-253 (A) (P/ SÃO DOMINGOS DO CAPIM) - ENTR.PA- 253 (B) (P/ IRITUIA)	KM 306,00	KM 307,00	1,00 KM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 331409/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 331409/2024

03/05/2024, 10:56

Chave de Impressão: CZY97

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 7 folhas



6 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: Os serviços executados, no valor de **R\$ 6.118.548,56 (seis milhões, cento e dezoito mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)** a Preços Iniciais, e que correspondem a **99,81%** (noventa e nove inteiros e oitenta e um centésimos por cento) do valor total contratado a preços iniciais vigente e, de acordo com o Engenheiro Responsável pela Fiscalização da Execução dos mesmos, nomeado pela Portaria nº 3167 de 14/06/2023, publicada no Boletim Administrativo nº 112 de 15/06/2023, obedeceram as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações Vigentes no DNIT à época, conforme avaliação do desempenho da contratada realizada em conjunto com a medição mensal dos serviços executados.

A seguir são apresentados os serviços e seus respectivos quantitativos acumulados até a 14ª Medição Final do Contrato nº 02 00563/2022, correspondendo a 99,81% (noventa e nove inteiros e oitenta e um centésimos por cento) dos serviços executados a preços iniciais (PI), de acordo com o Sistema Integrado de Acompanhamento de Contratos - SIAC:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. ACUMULADA
1 - INSTALAÇÃO DE CANTEIROS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS			
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,000
55063	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,998
62449	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,000
2 - TERRAPLENAGEM - ELIMINAÇÃO DE PROCESSO EROSIVO E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE			
46721	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	81,000
49370	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	69,000
51629	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREAS E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORE DE DIÂMETRO ATÉ 015 M	M2	2.100,000
58826	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	13.240,000
62265	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M3	13.240,000
90504	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	14.919,580
95403	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 18.000 A 19.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	17.212,000
95404	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M.	M3	140,000
95405	DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 2.500 A 3.000 M	M3	108,500
190708	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 90% DO PROCTOR NORMAL	M3	26,920
890000	ROÇADA MANUAL	HA	1,130
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	5,490

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 331409/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 331409/2024
03/05/2024, 10:56
Chave de Impressão: CZY97
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 7 folhas



1505877	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	1.690,160
3 - ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ELIMINAÇÃO DE PROCESSO EROSIVO E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE			
49629	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	M3	16.456,210
51124	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	67,580
86729	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M	M3	997,640
92568	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	108,910
92643	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	69,720
92644	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	1.485,000
95406	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 18000 A 20000M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	338,960
4 - MATERIAL FRESADO - ELIMINAÇÃO DE PROCESSO EROSIVO E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE			
95407	MATERIAL FRESADO COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICOS	M3	761,609
5 - DRENAGEM /OBRAS D'ARTE CORRENTES - ELIMINAÇÃO DE PROCESSO EROSIVO E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE			
49318	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISP. DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	464,320
50180	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	4,000
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.973,040

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 331409/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 331409/2024

03/05/2024, 10:56

Chave de Impressão: CZY97

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 7 folhas



51501	CONCRETO FCK 30=MPA CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL- AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	46,430
52277	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO	M2	8,550
54513	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	279,410
55831	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	79,230
56713	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,000
58826	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	1.584,310
62265	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M3	1.584,310
62582	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS	M	71,000
86284	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	25,286
90371	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	1.722,340
90805	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M	T	123,300
93780	BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	98,880
95408	CANAleta RETANGULAR DE CONCRETO - SEÇÃO 0,70 X 0,80 (SEM TAMPA)	M	78,000
95409	CANAleta RETANGULAR DE CONCRETO - SEÇÃO 0,60 X 0,60 (SEM TAMPA)	M	685,000
95410	CANAleta RETANGULAR DE CONCRETO - SEÇÃO 0,50 X 0,50 (SEM TAMPA)	M	628,000
95411	CANAleta RETANGULAR DE CONCRETO - SEÇÃO 0,60 X 0,60 (COM TAMPA)	M	221,000
95412	CANAleta RETANGULAR DE CONCRETO - SEÇÃO 0,50 X 0,50 (COM TAMPA)	M	200,000
95413	VIGA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO PARA CANALETAS - SEÇÃO 0,50 X 0,50	UND	103,000
95414	VIGA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO PARA CANALETAS - SEÇÃO 0,60 X 0,60	UND	114,000
95415	VIGA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO PARA CANALETAS - SEÇÃO 0,70 X 0,80	UND	8,000
95417	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 18.000 A 19.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	1.875,805
95418	GALERIA CELULAR PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO (ADUELA DUPLA) 2,00 X 2,20M - TIPO II	M	18,000
95419	BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	2,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 331409/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 331409/2024

03/05/2024, 10:56

Chave de Impressão: CZY97

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 7 folhas



400997	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	116,096
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	160,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	13,000
6 - PAVIMENTAÇÃO - ELIMINAÇÃO DE PROCESSO EROSIVO E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE			
49926	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	3.815,740
49928	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	12,960
50184	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	467,970
86276	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	50,400
86324	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M2	3.379,200
90497	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M3	1.913,226
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	5.401,530
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	120,000
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	12,000
7 - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ELIMINAÇÃO DE PROCESSO EROSIVO E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE			
14073	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	27,850
29083	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,050
54564	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	T	4,960
62702	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	27,850
90480	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	T	4,960
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,050
8 - SINALIZAÇÃO - ELIMINAÇÃO DE PROCESSO EROSIVO E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE			
62558	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I	M2	5,000
91396	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDIA	10,000
91574	LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDIA	2,000
91826	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDIA	68,000
92115	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO	UND	17,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 331409/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 331409/2024
03/05/2024, 10:56
Chave de Impressão: CZY97
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 7 folhas



92597	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDIA	8,000
93779	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDIA	9,000
9 - OBRAS COMPLEMENTARES - ELIMINAÇÃO DE PROCESSO EROSIVO E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE			
50431	ANCORAGEM DE DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES – FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	128,000
86320	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	1.347,000
10 - PAISAGISMO - ELIMINAÇÃO DE PROCESSO EROSIVO E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE			
48925	HIDROSSEMEADURA	M2	5.650,250

7 — QUADRO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO:

FISCAL TÉCNICO	Titular , o servidor MAURO HUMBERTO DE OLIVEIRA BRANDAO SOARES , Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula DNIT nº 5059-8, nomeado pela Portaria nº 3167 de 14/06/2023, publicada no Boletim Administrativo nº 112 de 15/06/2023
	Substituto , o servidor UBIRAJARA MARQUES LIMA JÚNIOR , Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula DNIT nº 4227-7, nomeado pela Portaria nº 3167 de 14/06/2023, publicada no Boletim Administrativo nº 112 de 15/06/2023
FISCAL ADMINISTRATIVO	Titular , o Chefe de Serviço de Manutenção Terrestre, nomeado pela Portaria nº 3167 de 14/06/2023, publicada no Boletim Administrativo nº 112 de 15/06/2023
	Substituto , o Chefe de Serviço de Manutenção Terrestre - Substituto, nomeado pela Portaria nº 3167 de 14/06/2023, publicada no Boletim Administrativo nº 112 de 15/06/2023
O servidor CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA , Coordenador de Engenharia Terrestre, matrícula DNIT nº 5285-0, nomeado pela Portaria nº 3615, de 04/07/2023, publicada no Diário Oficial da União – DOU nº 126 de 05/07/2023.	
O senhor DIEGO BENITAH BATISTA , Superintendente Regional DNIT/PA, matrícula DNIT nº 6250-2, nomeado pela Portaria nº 375, de 28/04/2023, publicada no Diário Oficial da União – DOU nº 82 de 02/05/2023.	

8 — QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços foram executados de forma correta com a obediências à normas do DNIT e de acordo com as orientações e determinações da fiscalização. Tal afirmação é corroborada pelas notas atribuídas pela fiscalização à empresa contratada no Boletim de

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 331409/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 331409/2024
03/05/2024, 10:56
Chave de Impressão: CZY97
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 7 folhas



Desempenho Parcial (BDP), documento constituintes das medições mensais do contrato.

(assinado eletronicamente)
Eng.º CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA
 Coordenador de Engenharia Terrestre
 CREA nº 13.434-D/PA

(assinado eletronicamente)
Eng.º DIEGO BENITAH BATISTA
 Superintendente Regional no Estado do Pará
 CREA nº 17.805-D/PA



Documento assinado eletronicamente por **Diego Benitah Batista, Superintendente Regional no Estado do Pará**, em 03/04/2024, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cleo Marcelo Monteiro de Paiva, Coordenador de Engenharia Terrestre**, em 04/04/2024, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **17402940** e o código CRC **3747A851**.

Referência: Processo nº 50602.001174/2021-11

SEI nº 17402940



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Rodovia Br 316, km 0 s/n
 CEP 66.645-000
 Belém/PA | (91) 3250-2600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 331409/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 331409/2024
 03/05/2024, 10:56
 Chave de Impressão: CZY97
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****387605/2025**

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **RENATO DE SOUZA BOTELHO**
Registro: **888604PA** RNP: **1411739825**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20251409144** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO/ADT PRAZO**
Empresa contratada: **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**

Registrada em: **08/10/2025**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SANTARÉM**
Endereço do contratante: **AVENIDA RUI BARBOSA**

CPF/CNPJ: **05.182.233/0007-61**
Nº: **2280**

Complemento:
Cidade: **SANTARÉM**

Bairro: **ALDEIA**
UF: **PA**

CEP: **68040030**

Contrato: **Nº 052/2022-SEMINFRA**

Celebrado em: **28/09/2022**

Valor do contrato: **R\$ 15.083.443,08**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSOS LOGRADOUROS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **SANTARÉM**

UF: **PA**

CEP: **68040030**

Coordenadas Geográficas: **-2.423368, -54.727951**

Data de início: **29/09/2022**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SANTARÉM**

CPF/CNPJ: **05.182.233/0007-61**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 46958.24 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.7 - DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM FAIXAS DE DOMÍNIO 49 - Execução de obra 22029.15 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA > #4.5.3 - DE PAVIMENTAÇÃO AEROVIÁRIA 49 - Execução de obra 3047.79 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 986.48 metro;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO, CALÇADA E DRENAGEM, CONFORME TRECHOS ANEXO, NESTA CIDADE DE SANTARÉM/PA - CONTRATO Nº 052/2022 - SEMINFRA - ORDEM DE SERVIÇO Nº 014/2022; PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - (PRORROGAÇÃO DE PRAZO E EXECUÇÃO) (Aditivo: 2 termo de aditivo - (PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO); incluindo TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 052/2022-SEMINFRA. INCLUINDO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - INCLUINDO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - INCLUINDO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

Informações Complementares

- Certificam-se todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 387605/2025

15/10/2025, 11:08

58bcy

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 58bcy





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará
E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SANTARÉM-PA, inscrita no CNPJ (MF) sob o Nº 05.182.233/0007-61, sediada na Av. Barão do rio Branco S/nº, Bairro do Aeroporto Velho, nesta cidade, representada neste ato pelo seu Titular o Sr. **Sérgio Gouvêa de Melo**, brasileiro, **Secretário Municipal de Infraestrutura - Decreto nº 009/2025-GAP/PMS**, residente e domiciliado nesta cidade, denominada simplesmente contratante, atesta que a empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.957.855/0001-69 com sede na Av. Barão Homem e Melo, 4282, 2º andar, Bairro Estoril, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, executou os serviços de Terraplanagem, pavimentação e drenagem urbana em diversas vias, no município de Santarém/PA, conforme planilha de quantidades executadas anexo no item 6.

1. ESCOPO

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NESTE ESTADO. Contrato nº:052/2022-SEMINFRA - Ordem de serviço: 014/2022.

O escopo foi executado pela CONTRATADA, com os quantitativos parciais que já foram finalizados descritos no item 6 deste atestado.

2. PERÍODO DE CONTRATO

De 29/09/2022 – 28/05/2026

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

De 29/09/2022 – 13/12/2024

4. LOCAL DE EXECUÇÃO

Santarém/PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 387605/2025, emitida em 15/10/2025



Certidão nº 387605/2025
16/10/2025, 09:35
Chave de Impressão: 58bcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2025 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará
E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

5. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Segue relação dos Responsáveis Técnicos envolvidos no empreendimento.

Nome	Título	Registro CREA	ART
Eng. Renato de Souza Botelho	Eng. Civil	MG 162160/D	PA20251409144

6. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE Medido Acumulado
PLANILHA GERAL			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	120,00
1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	6.996,51
1.3	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO - NOTURNA	m	7.840,01
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QU E 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	m²	58.814,75
2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M³). AF_07/2020 - CUBAÇÃO - CORTE	m²	24.476,88
2.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	txKm	641.781,86
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m³	58.574,75
2.5	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	20.225,94
2.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	txKm	282.979,03
2.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	10.497,39
2.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9.701,95
2.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2.435,01
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	47.970,74
3.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	53.554,71
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2.578,14
3.4	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	txKm	44.151,85
3.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txKm	573.176,81
3.6	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	ton	6.427,53
4.0	CALÇADAS E SARIETAS		
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	12.720,43
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	270,14
4.3	PISOTÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO	m²	643,21
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL e VERTICAL		
5.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	m	-
5.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	-
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	unid.	-
5.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	m²	-
5.5	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	unid.	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 387605/2025, emitida em 15/10/2025



Certidão nº 387605/2025
16/10/2025, 09:35
Chave de Impressão: 58bcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2025 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará
E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE
			Medido Acumulado
6.0	MOVIMENTO DE TERRA - DRENAGEM PLUVIAL		
6.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	m	949,27
6.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M ³ /111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m ³	2.593,88
6.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m ³	149,02
6.4	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m ²	3.281,67
6.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	821,83
6.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m ³	1.232,74
6.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M ³). AF_07/202	m ³	701,09
6.8	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia pavimentada	txKm	22.575,42
7.0	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBO TIPO CA-1 - DRENAGEM PLUVIAL		
7.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	143,00
7.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	806,27
8.0	ÓRGÃOS ACESSÓRIOS - DRENAGEM PLUVIAL		
8.1	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	unid	11,00
8.2	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	m	0,21
8.3	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	m	4,40
8.4	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	unid	-
8.5	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	unid	4,00
8.6	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	unid	-
8.7	Canaleta de concreto - CAU 06 - seção de 50 x 50 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão	m	-
9.0	PROJETO EXECUTIVO		
9.1	PROJETO EXECUTIVO	unid	0,21
10.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
10.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	unid	0,81
TOTAL			

7. OBSERVAÇÕES

Os serviços foram executados dentro dos mais elevados padrões técnicos de qualidade da engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA** na execução dos serviços.

Santarém-PA, 09 de outubro de 2025.

SERGIO GOUVEA DE
MELO:70651809649

Assinado de forma digital por
SERGIO GOUVEA DE
MELO:70651809649

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SANTARÉM-PA

CNPJ: Nº 05.182.233/0007-61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 387605/2025, emitida em 15/10/2025



Certidão nº 387605/2025
16/10/2025, 09:35
Chave de Impressão: 58bcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2025 e contém 3 folhas



DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

A licitante **AGR BOTELHO ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ nº **10.957.855/0001-69**, com sede na **Av. Barão Homem de Melo, 4282, 2º andar- Estoril, Belo Horizonte – MG – CEP 30494-270**, INDICA o **Sr. RENATO DE SOUZA BOTELHO**, Engenheiro civil, profissional habilitado no CREA nº 0162160/D- MG como futuro **Responsável Técnico** nos moldes do Art.67 inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021, cujo vínculo jurídico com a licitante é de **Sócio Administrador**, comprometendo-se a comprovar o referido vínculo, quando devidamente convocada para a formalização do contrato, como condição prévia à assinatura do respectivo instrumento contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art.90 § 5º da Lei Federal 14.133.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2026.

RENATO DE SOUZA BOTELHO

CPF: 098.548.566-31

Representante Legal

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 10.957.855/0001-69

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 10.957.855/0001-69

Renato de Souza Botelho – Sócio e Responsável Técnico – CREA-MG 16.2160/D

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º andar – sala 01, Estoril, BH/MG CEP 30494-270

(31) 3058-1066 / (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661

www.agrbotelho.com.br

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - PESSOA JURÍDICA

Nº do Alvará: 2025054669

Data concessão: 10/02/2025

Data validade: 10/02/2030

SITUAÇÃO: Ativo

Tipo: Alvará imediato

Responsável: Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Inscr. Municipal: 0.951.839/001-6

Data de Registro: 13/01/2025

Razão Social: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Área a ser utilizada (m²): 150

O local é residência de um dos sócios? Não

Índice cadastral do IPTU: 170041 010A001X

Tipo de imóvel (IPTU): SALA

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Bairro: Estoril

Regional: Oeste - O5

Município: Belo Horizonte

Zoneamento: OM-1 - Ocupacao Moderada - 1

Área de Diretrizes Especiais (ADE): ADE Serra do Curral

Demais informações urbanísticas do imóvel: Centralidade local; Conexão Verde; Terreno atingido por Projeto Viário Prioritário; ADE Serra do Curral

Acesso principal: (ADMITIDA)

Tipo de acesso: Pedestres

Endereço: AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO

Número: 4282

CEP: 30494270

Complemento: ANDAR: 2º

Permissividade da via: Vias de Caráter Misto - VM

Classificação da via: ARTERIAL

Largura da via: >= 15M

ATIVIDADES

Atividades exercidas no local:

CNAE	Descrição	Situação
Subcategoria: SERVIÇO	Tipologia Serviços técnico- profissionais	
7112000-00	SERVICOS DE ENGENHARIA (Grupo I)	Admitida

Atividades NÃO exercidas no local:

CNAE	Descrição	Situação
4211101-00	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	NÃO exercida
4221901-00	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA	NÃO exercida



4313400-00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	NÃO exercida
Subcategoria:	SERVIÇO	Tipologia Locação de objetos pessoais, domésticos, máquinas e equipamentos
7732201-00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (Grupo II)	NÃO exercida ¹³
Subcategoria:	SERVIÇO	Tipologia Serviços auxiliares de transportes e viagens
4930203-00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (Grupo IV)	NÃO exercida
4120400-00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	NÃO exercida

ATIVIDADES AUXILIARES

Atividades auxiliares:

CÓDIGO	Descrição	Situação
A	Escritório / sede administrativa de empresa(Dispensado de Licenciamento Ambiental)	Admitida

ENQUADRAMENTO AMBIENTAL

ENQUADRAMENTO GERAL: Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4120400-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4211101-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4221901-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4313400-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4930203-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 7112000-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 7732201-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

ATIVIDADE AUXILIAR: A - Dispensado de Licenciamento Ambiental

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

Esta atividade está dispensada do licenciamento sanitário municipal. (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022)

Esta atividade está dispensada do licenciamento sanitário municipal. (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022)

ORIENTAÇÕES GERAIS

Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.

O exercício da atividade não residencial deverá ocorrer em conformidade com os termos do alvará de localização e funcionamento, especialmente aqueles referentes às atividades licenciadas, à área utilizada e às restrições ou condições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de atividade(s), área utilizada, endereço do estabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as informações constantes neste documento, deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §º3).

É necessário informar todos os lotes, imóveis e acessos do empreendimento para possibilitar que a consulta de viabilidade seja processada de forma completa e que o Alvará de Localização e Funcionamento seja concedido corretamente. (Lei 11.181/2019, artigo 176, §§ 4º, 5º, 6º e 7º e Portaria SMPU 028/2020)



Estabelecimentos localizados dentro dos limites laterais das superfícies de APROXIMAÇÃO, DECOLAGEM ou TRANSIÇÃO de AERÓDROMOS, que exerçam atividades de natureza perigosa (consideradas como aquelas que produzem ou armazenam material explosivo ou inflamável, que cause perigosos reflexos, irradiações, fumaça ou emanções, ou que possam proporcionar riscos à segurança de voo), necessitam de aprovação do COMAER para sua instalação, conforme itens 10.6 e 10.7 da Portaria COMAER ICA 11-408. Informações sobre as zonas de proteção na qual o imóvel está inserido podem ser verificadas na informação básica, obtida no endereço eletrônico <https://siurbe.pbh.gov.br>

Todas as edificações destinadas ao USO COLETIVO, cuja finalidade seja comercial, serviço, industrial ou residencial multifamiliar deverão possuir Laudo Técnico de segurança, emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART ou RRT, que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Decreto 11.998/05).

Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.

Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).

Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.

Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e>

Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6fb6acea9b0e547cd7016c>

A emissão de ruídos, sons e vibrações em decorrência de atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belo Horizonte, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 9.505, de 23 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no Município de Belo Horizonte e dá outras providências. Conforme disposto em seu (Art. 2º; Inciso I a IV) é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ponha em perigo ou prejudique a saúde individual ou coletiva; cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas; cause incômodo de qualquer natureza; cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos; ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. A emissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas.

As empresas interessadas em disponibilizar vagas de emprego e contratar funcionários, devem entrar em contato com a central de captação de vagas do SINE, através do e-mail centraldevagas@pbh.gov.br / telefone: 3277-1463; ou se cadastrar na plataforma gobh.pbh.gov.br e anunciar as ofertas disponíveis.

A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).

É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).

O munícipe é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).

A(s) atividade(s) exercida(s) no local está(ão) dispensada(s) de Licenciamento Ambiental no âmbito da



Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA ou do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM, uma vez que não se enquadra(m) como de impacto passível de licenciamento ambiental, de acordo com o art. 344, da Lei Municipal nº. 11.181/19 e Deliberação Normativa Nº 102/20 do COMAM. O não enquadramento como empreendimento de impacto ambiental não desobriga a empresa de realizar a correta gestão ambiental do estabelecimento e cumprimento da legislação correlata.

Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes

Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d'água natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d'água, solicitar avaliação da SMMA. Neste caso, deverão ser observadas as disposições referente as áreas de preservação permanente (APP's) constantes na Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Federal) e Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Código Florestal do Estado de Minas Gerais).

O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)



CPF/CNPJ: 10.957.855/0001-69

Nome/Razão social: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

RENATO DE SOUZA BOTELHO, CPF 098.***.***-31 neste ato atuando como REPRESENTANTE LEGAL, perante a Prefeitura de Belo Horizonte, da empresa ou do profissional autônomo acima indicado, e sob responsabilidade penal, civil e administrativa, DECLARA:

Que todas as informações prestadas pelo declarante durante o presente procedimento de solicitação de Alvará de Localização e Funcionamento - ALF, tanto por meio de respostas presenciais ou via sistema, estruturadas ou descritivas, quanto por meio de documentos juntados, correspondem à verdade e são feitas sob as penas da lei. Estar ciente que a apuração de eventual irregularidade poderá implicar na cassação do Alvará de Localização e Funcionamento, na interdição do estabelecimento e na aplicação de multas cabíveis, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis.

Que a edificação em que a atividade está instalada atende aos dispositivos legais de prevenção e combate a incêndio e pânico, conforme Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB ou laudo técnico que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

Que no caso de edificação condominial, respeita os termos da convenção de condomínio e do Código Civil.

Que está apto ao exercício da atividade, nos termos da legislação que a regulamenta.

Que atende às normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações específicas e das diretrizes constantes do Alvará de Localização e Funcionamento.

Que em caso de imóvel tombado ou com processo de tombamento aberto, realizará a necessária anuência prévia na Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA e licenciamento pela Subsecretaria de Regulação Urbana - Sureg para realização de qualquer acréscimo, demolição, modificação interna ou externa, ou reforma no imóvel, em conformidade a Lei nº 9.725/09 (Art. 12, §1º), e que está ciente de que sua execução sem licenciamento constitui infração de acordo com os Art. 16 e Art. 17 da Lei nº 3.802, de 1984, bem como com os Art. 17 e Art. 18 do Decreto-lei federal nº 25, de 1937.

Estar ciente de que a falsidade na prestação das informações constitui crime, na forma do art. 299, do Código Penal, bem como dos artigos 3º e 69A da Lei Federal de Crimes Ambientais nº 9.605/1998 e infração administrativa na forma do art. 62, do Decreto Municipal nº 16.529/2016.

Que o empreendimento ora em licenciamento não está localizado em Área de Preservação Permanente - APP (Lei nº 12.651/12) ou está em APP e foi devidamente regularizado pelo COMAM.

Estar ciente dos limites de emissão de ruídos estabelecidos pela Lei nº 9.505/2008.

Este termo é firmado sob as penas da lei, por meio de uso de senha pessoal, de total responsabilidade do declarante, em substituição à assinatura convencional.

ENGENHARIA DE QUALIDADE!**DECLARAÇÕES**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 002/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8019/2025.

A empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.957.855/0001-69, por intermédio de seu representante legal o Sr. Renato de Souza Botelho, portador do CPF nº 098.548.566-31, DECLARA QUE:

a) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, sob as penas da Lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pelo Município de Ouvidor, e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação ou que invalide a sua participação no presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei e para fins do disposto inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos;

c) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

d) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147, de 07/08/2014;

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

() EQUIPARADOS.

(X) OUTROS PORTES.

ENGENHARIA DE QUALIDADE!

- e) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
- f) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que não possui dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro técnico que sejam servidores da administração municipal direta ou indireta promotora deste certame.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2026.

RENATO DE SOUZA BOTELHO
CPF: 098.548.566-31
Representante Legal
AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 10.957.855/0001-69

AGR BOTELHO
ENGENHARIA LTDA

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 10.957.855/0001-69

Renato de Souza Botelho – Sócio e Responsável Técnico – CREA-MG 16.2160/D

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º andar – sala 01, Estoril, BH/MG CEP 30494-270

(31) 3058-1066 / (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661

www.agrbotelho.com.br

ENGENHARIA DE QUALIDADE!

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 002/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8019/2025.

A Empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.957.855/0001-69, por intermédio de seu representante legal a Sr. Renato de Souza Botelho, portador da Carteira de Identidade nº 0162160/D, CREA/MG e do CPF nº 098.548.566-31, DECLARA, abrir mão da visita técnica aos locais da execução dos serviços, conforme dispõe o Edital e anexos da Concorrência Eletrônica nº 002/2025.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da Lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando o Município de Ouvidor, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2026.

RENATO DE SOUZA BOTELHO
CPF: 098.548.566-31
Representante Legal
AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 10.957.855/0001-69

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 10.957.855/0001-69

Renato de Souza Botelho – Sócio e Responsável Técnico – CREA-MG 16.2160/D

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º andar – sala 01, Estoril, BH/MG CEP 30494-270

(31) 3058-1066 / (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661

www.agrbotelho.com.br



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO – **RENATO DE SOUZA BOTELHO – CREA 162160/D**

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º Andar, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG CEP 30494-270

**Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais****BELO HORIZONTE****CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA**

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 10.957.855/0001-69

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 27 de Janeiro de 2026 às 10:28

BELO HORIZONTE, 27 de Janeiro de 2026 às 10:29

Código de Autenticação: 2601-2710-2928-0544-7518

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS¹²³

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/407.491-0	MGE2502165495	24/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO, 4282, ANDAR 2, ESTORIL, BELO HORIZONTE/MG
CEP: 30.494-270
CNPJ: 10.957.855/0001-69, NIRE: 31208509114

**BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(EM REAIS - R\$)**

ATIVO			PASSIVO		
	2024	2023		2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	27.580.583	11.700.318	PASSIVO CIRCULANTE	3.956.836	3.078.101
DISPONÍVEL	13.396.085	6.880.427	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	379.413	684.240
CLIENTES	10.368.406	1.765.311	FORNECEDORES	2.704.872	1.972.472
TÍTULOS A RECEBER	210.344	165.782	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	606.575	126.051
ADIANTAMENTOS	29.546	35.669	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	228.490	277.387
IMPOSTOS A RECUPERAR	388.824	273.383	OUTRAS	37.485	17.952
PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.960	3.960	OBRIGAÇÕES		
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	3.183.417	2.575.787			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.928.868	12.841.786	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.808.550	13.803.608
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.364.027	5.413.767	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.808.550	13.803.608
EMPRÉSTIMOS	8.364.027	5.413.767	FINANCIAMENTOS	0	181.333
INVESTIMENTOS	17.428.353	6.291.531	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.808.550	13.622.275
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	17.428.353	6.291.531			
IMOBILIZADO	1.136.488	1.136.488	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.744.066	7.660.395
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.809	60.809	CAPITAL SOCIAL	7.000.000	1.400.000
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.846.183	1.846.183	LUCROS ACUMULADOS	22.544.066	6.260.395
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	- 770.504	- 770.504	LUCROS DISTRIBUIDOS	- 2.800.000	0
TOTAL DO ATIVO	54.509.451	24.542.104	TOTAL DO PASSIVO	54.509.451	24.542.104

Reconhecemos a exatidão do presente * BALANÇO PATRIMONIAL *, encerrado em 31 de dezembro de 2024, no total de: R\$ 54.509.451,19 (CINQUENTA E QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), elaborado de acordo com os documentos apresentados a contabilidade e dos princípios, normas e técnicas contábeis geralmente aceitos.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12857356 em 03/07/2025 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 254074910 - 24/06/2025. Efeitos do registro: 03/07/2025. Autenticação: 21AA1358DA3A1669BAD5621EBB6DD68B59B556B0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/407.491-0 e o código de segurança NyNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO, 4282, ANDAR 2, ESTORIL, BELO HORIZONTE/MG
CEP: 30.494-270
CNPJ: 10.957.855/0001-69, NIRE: 31208509114

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO, ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (EM REAIS – R\$)

	2024	2023
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	55.792.337	19.652.284
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-20.592.483	- 1.180.288
(=) LUCRO BRUTO	35.199.854	18.471.996
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.978.529	-21.998.549
(+) OUTRAS RECEITAS	450.927	3.617.787
(=) RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IRPJ E CSLL	23.672.252	91.234
(-) IRPJ E CSLL	- 1.676.082	- 803.291
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	21.996.170	- 712.057

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (EM REAIS – R\$)

CONTAS DO PL	CAPITAL	RESULTADO APURADO	TOTAL DO PL
SALDO EM 31/12/2023	1.400.000	6.260.395	7.660.395
AUMENTO CAPITAL SOCIAL	5.600.000		
LUCROS ACUMULADOS		22.544.066	
LUCROS DISTRIBUÍDOS		2.800.000	
SALDO EM 31/12/2024	7.000.000	19.744.066	26.744.066



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12857356 em 03/07/2025 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 254074910 - 24/06/2025. Efeitos do registro: 03/07/2025. Autenticação: 21AA1358DA3A1669BAD5621EBB6DD68B59B556B0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/407.491-0 e o código de segurança NyNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

ÍNDICES DE LIQUIDEZ, ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LIQUIDEZ CORRENTE	<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	=>	6,97
	PASSIVO CIRCULANTE		
LIQUIDEZ GERAL	<u>ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	=>	1,29
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
SOLVENCIA GERAL	<u>ATIVO TOTAL</u>	=>	1,96
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
LIQUIDEZ CORRENTE	<u>R\$ 27.580.582,83</u>	=>	6,97
	R\$ 3.956.835,80		
LIQUIDEZ GERAL	<u>R\$ 35.944.610,23</u>	=>	1,29
	R\$ 27.765.385,62		
SOLVENCIA GERAL	<u>R\$ 54.509.451,19</u>	=>	1,96
	R\$ 27.765.385,62		

E N G E N H A R I A L T D A



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12857356 em 03/07/2025 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 254074910 - 24/06/2025. Efeitos do registro: 03/07/2025. Autenticação: 21AA1358DA3A1669BAD5621EBB6DD68B59B556B0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/407.491-0 e o código de segurança NyNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

ANÁLISES VERTICAL E HORIZONTAL, ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ANALISE VERTICAL			ANALISE HORIZONTAL	
Conta	2024 (%)	2023 (%)	Conta	Variação (%)
Ativo Circulante	50,60%	47,67%	Ativo Total	122,11%
- Disponível	24,58%	28,04%	Ativo Circulante	135,73%
- Clientes	19,02%	7,19%	- Disponível	94,70%
- Títulos a Receber	0,39%	0,68%	- Clientes	487,34%
- Adiantamentos	0,05%	0,15%	- Títulos a Receber	26,88%
- Impostos a Recuperar	0,71%	1,11%	- Adiantamentos	-17,17%
- Pagamentos Indevidos	0,01%	0,02%	- Impostos a Recuperar	42,23%
- Empréstimos a Terceiros	5,84%	10,50%	- Empréstimos a Terceiros	23,59%
Ativo Não-Circulante	49,40%	52,33%	Ativo Não-Circulante	109,70%
- Realizável a Longo Prazo	15,34%	22,06%	- Realizável a Longo Prazo	54,50%
- Investimentos	31,97%	25,64%	- Investimentos	177,01%
- Imobilizado	2,08%	4,63%	Imobilizado	0,00%
Total do Ativo	100,00%	100,00%		
Conta	2024 (%)	2023 (%)	Conta	Variação (%)
Passivo Circulante	7,26%	12,54%	Passivo Circulante	28,55%
- Empréstimos e Financiamentos	0,70%	2,79%	- Empréstimos e Financiamentos	-44,55%
- Fornecedores	4,96%	8,04%	- Fornecedores	37,13%
- Obrigações Tributárias	1,11%	0,51%	- Obrigações Tributárias	381,21%
- Obrigações Trabalhistas	0,42%	1,13%	- Obrigações Trabalhistas	-17,63%
- Outras	0,07%	0,07%	Passivo Não-Circulante	72,48%
Passivo Não-Circulante	43,68%	56,24%	Patrimônio Líquido	249,12%
Patrimônio Líquido	49,06%	31,21%	- Capital Social	400,00%
- Capital Social	12,84%	5,70%	- Lucros Acumulados	260,11%
- Lucros Acumulados	41,36%	25,51%	- Lucros Distribuídos	N/A
- Lucros Distribuídos	-5,14%	0,00%		
Total do Passivo + PL	100,00%	100,00%		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12857356 em 03/07/2025 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 254074910 - 24/06/2025. Efeitos do registro: 03/07/2025. Autenticação: 21AA1358DA3A1669BAD5621EBB6DD68B59B556B0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/407.491-0 e o código de segurança NyNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/11

NOTAS EXPLICATIVAS, ENCERRAMENTO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1. **Apresentação** – A AGR BOTELO ENGENHARIA LTDA, empresa constituída em 03/06/2009, com sede em Belo Horizonte/MG, à Avenida Barão Homem de Melo, 4282, Andar 2, Bairro Estoril, tem por objeto social a prestação de serviços de engenharia, aluguel de máquinas e equipamentos sem operador, construção de rodovias, edifícios e barragens.
2. **Demonstrações Contábeis** – A empresa apresenta as demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11638/2007 e estão sendo apresentadas de forma comparativa entre os exercícios findo 31/12/2023 e 31/12/2024. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e interpretações técnicas emitidas pelo CPC.
3. **Índices de Liquidez** – Avaliação da capacidade da empresa em cumprir com suas obrigações de curto e longo prazos.
 - a) **Liquidez Corrente** - O índice de **6,97** indica que, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, a empresa possui R\$ 6,97 disponíveis em ativos circulantes.
 - b) **Liquidez Geral** - Com um índice de **1,29**, a empresa apresenta **capacidade de saldar todas as suas obrigações totais (curto e longo prazo)** com os ativos disponíveis.
 - c) **Solvência Geral** - O índice de **1,96** indica que o **ativo total da empresa é quase o dobro do passivo total**. Isso significa que a empresa tem **patrimônio líquido positivo e estrutura de capital sólida**.
4. **Análises Vertical e Horizontal** - Composição dos ativos, passivos e patrimônio líquido, identificando a proporção de cada item em relação ao seus totais, bem como comparativo das contas do balanço patrimonial.
 - a) **Crescimento do Ativo Total** - O ativo total da empresa apresentou um aumento de **122,11%** em relação ao exercício anterior, passando de R\$ 24.542.104 em 2023 para R\$ 54.509.451 em 2024. Esse crescimento está diretamente relacionado à expansão estratégica das operações, com destaque para novos aportes em investimentos e financiamentos a longo prazo.
 - b) **Investimentos em Controladas e Participações em Obras** - Os investimentos em controladas e coligadas cresceram **177,01%**, saindo de R\$ 6.291.531 em 2023 para R\$ 17.428.353 em 2024. Este acréscimo reflete a ampliação das atividades operacionais por meio da **aquisição de participações societárias e entrada em novos empreendimentos** do setor de construção civil e infraestrutura. A empresa direcionou recursos para novas obras estratégicas com alto potencial de retorno, consolidando-se em novos mercados e fortalecendo sua presença em projetos de médio e grande porte.
 - c) **Clientes e Contas a Receber** - O grupo de clientes apresentou crescimento expressivo de **487,34%**, evidenciando o aumento nas receitas provenientes de contratos em andamento, principalmente relacionados a obras iniciadas no exercício de 2024. O volume a receber aumentou devido à **maior carteira de contratos** ativos com faturamento progressivo por medição de obras.
 - d) **Patrimônio Líquido e Capital Social** - O Patrimônio Líquido aumentou **249,12%**, fortemente impulsionado pelo aporte de capital (crescimento de **400% no capital social**) e pela retenção de lucros. Os lucros acumulados saltaram de R\$ 6.260.395 em 2023 para R\$ 22.544.066 em 2024. Parte dos lucros (R\$ 2.800.000) foi destinada à distribuição aos sócios, evidenciando **sustentabilidade financeira mesmo com a expansão**.
 - e) **Passivos e Estrutura de Endividamento** - Apesar do crescimento do ativo, o endividamento foi controlado. Os **empréstimos e financiamentos de curto prazo** foram reduzidos em **44,55%**, sinalizando uma **melhoria na liquidez de curto prazo** e maior capacidade de autofinanciamento das operações. Por



AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO, 4282, ANDAR 2, ESTORIL, BELO HORIZONTE/MG
CEP: 30.494-270
CNPJ: 10.957.855/0001-69, NIRE: 31208509114

outro lado, o passivo não circulante aumentou **72,48%**, coerente com a estratégia de financiamento de longo prazo para novos empreendimentos.

- f) Considerações Finais - Os dados demonstram que o crescimento do ativo da empresa se deu de forma **sólida e estruturada**, com ênfase em investimentos estratégicos em obras e controle do endividamento de curto prazo. A evolução patrimonial reforça o compromisso com a sustentabilidade e a geração de valor para os investidores. A empresa demonstra **solidez financeira** e **alta capacidade de pagamento**, reflexo de uma gestão de capital eficiente e bem estruturada, possivelmente sustentada pelo crescimento de receita, aportes de capital e bons níveis de rentabilidade.

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2024.

RENATO DE SOUZA BOTELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 098.548.566-31

BARBARA ISABEL DE CARVALHO TEIXEIRA COSTA
CONTADOR CRCMG: 127815-O1
CPF: 107.919.116-08

AGR BOTELHO
ENGENHARIA LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12857356 em 03/07/2025 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 254074910 - 24/06/2025. Efeitos do registro: 03/07/2025. Autenticação: 21AA1358DA3A1669BAD5621EBB6DD68B59B556B0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/407.491-0 e o código de segurança NyNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS¹³⁰

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/407.491-0	MGE2502165495	24/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
107.919.116-08	Barbara Isabel de Carvalho Teixeira Costa
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO
098.548.566-31	RENATO DE SOUZA BOTELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3120850911-4 e protocolado sob o número 25/407.491-0 em 24/06/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12857356, em 03/07/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Viviane Oliveira Duarte.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
107.919.116-08	Barbara Isabel de Carvalho Teixeira Costa
098.548.566-31	RENATO DE SOUZA BOTELHO
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO

Belo Horizonte, quinta-feira, 03 de julho de 2025



Documento assinado eletronicamente por Viviane Oliveira Duarte, Servidor(a) Público(a), em 03/07/2025, às 16:54 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 25/407.491-0.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12857356 em 03/07/2025 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 254074910 - 24/06/2025. Efeitos do registro: 03/07/2025. Autenticação: 21AA1358DA3A1669BAD5621EBB6DD68B59B556B0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/407.491-0 e o código de segurança NyNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS¹³²

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quinta-feira, 03 de julho de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12857356 em 03/07/2025 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 254074910 - 24/06/2025. Efeitos do registro: 03/07/2025. Autenticação: 21AA1358DA3A1669BAD5621EBB6DD68B59B556B0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/407.491-0 e o código de segurança NyNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/11

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31208509114	CNPJ 10.957.855/0001-69	
NOME EMPRESARIAL AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	09854856631	RENATO DE SOUZA BOTELHO:09854856631	494979690082474870 1	19/09/2022 a 19/09/2025	Sim
Contabilista	10791911608	Barbara Isabel de Carvalho Teixeira Costa: 10791911608	375130125022639804 555222	10/04/2025 a 10/04/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5
C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/06/2025 às 14:54:17

23.5B.71.2B.B8.3D.CA.B8
81.16.BD.74.BB.2A.92.BF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	10.957.855/0001-69
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
------------------	-----------------------------

NIRE	31208509114
------	-------------

CNPJ	10.957.855/0001-69
------	--------------------

Número de Ordem	11
-----------------	----

Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
-------------------	--------------

Município	Belo Horizonte
-----------	----------------

Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/12/2023
---	------------

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
---	--

Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
--	------------

Quantidade total de linhas do arquivo digital	38019
---	-------

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
------------------	-----------------------------

Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
-------------------	--------------

Número de ordem	11
-----------------	----

Quantidade total de linhas do arquivo digital	38019
---	-------

Data de início	01/01/2024
----------------	------------

Data de término	31/12/2024
-----------------	------------

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 24.542.104,42	R\$ 54.509.451,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.700.318,49	R\$ 27.580.582,83
DISPONÍVEL		R\$ 6.880.426,84	R\$ 13.396.085,31
CAIXA		R\$ 16.482,42	R\$ 348.577,46
CAIXA OBRA INFRAERO STM		R\$ 5.402,52	R\$ 0,00
CAIXA OBRA AB CONCESSÕES/EROSÕES HAMMILA		R\$ 1.079,90	R\$ 0,00
CAIXA LOCAÇÕES		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
CAIXA OBRA BH AIRPORT		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
CAIXA AVANTE - OBRA 050		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA CONFINS - OBRA 051		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 348.577,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 18.103,64	R\$ 1.756.544,98
BANCO DO BRASIL 22588-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO AG. 3138 CC 32221		R\$ 0,00	R\$ 3,89
BANCO DO BRASIL AG. 3883-0 CC. 28430-0 - OBRA AERO		R\$ 13.428,30	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO 3435 CC 0560221-1		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG:284-4 C/C 38176- 4 CX OBRA		R\$ 1.323,50	R\$ 0,00
BANCO INTER AG:001-9 C/C 29488036 CX OBRA ARMCO E		R\$ 613,00	R\$ 0,00
BANCO C6 S.A AG:0001 C/C 25751494-5 /OBRA		R\$ 2.073,08	R\$ 0,00
BANCO SAFRA- S/A AG:0288 C/C 00104083-1		R\$ 664,76	R\$ 0,00
BANCO BTG PACTUAL 594299-1		R\$ 0,00	R\$ 1.450.275,66
BANCO BTG PACTUAL 853248-3 - EPR		R\$ 0,00	R\$ 186.651,44
BANCO BTG PACTUAL 817528-1 - XINGU		R\$ 0,00	R\$ 119.613,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 6.836.664,23	R\$ 11.281.786,32
BB RF SIMPLES AGIL CONTA 22588-6		R\$ 2.858.865,77	R\$ 1.539.169,57
BB RF SIMPLES AGIL CONTA 36581-5		R\$ 1.327.815,05	R\$ 1.327.815,05
BRADESCO APLICAÇÃO AG.3435 C/C 0560221-1		R\$ 13.516,35	R\$ 0,00
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO FINANCEIRA/BRADESCO AG:34		R\$ 1.432,55	R\$ 2.859,02
BB RF SIMPLES AGIL CONTA 36582		R\$ 563.642,29	R\$ 428.878,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAFRA INVESTIMENTO AG:0288 C/C 00104083-1		R\$ 2.068.223,54	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:2923 C/C 4150		R\$ 3.168,68	R\$ 3.168,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA BTG - SAFIRA		R\$ 0,00	R\$ 7.979.895,92
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO		R\$ 9.176,55	R\$ 9.176,55
BANCO DO BRASIL - NUMERÁRIO EM TRÂNSITO		R\$ 9.176,55	R\$ 9.176,55
CLIENTES		R\$ 1.765.311,06	R\$ 10.368.406,25
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.765.311,06	R\$ 10.368.406,25
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		R\$ 97.651,99	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A		R\$ 0,00	R\$ 6.017,09
MUNICIPIO DE ITAITUBA		R\$ 0,00	R\$ 3.520.483,81
COMPACTA CONSTRUÇÕES E DRENAGENS LTDA		R\$ 145.351,01	R\$ 99.201,86
CONSORCIO CSR/CCM/GETEL		R\$ 2.364,78	R\$ 2.364,78
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE		R\$ 0,00	R\$ 2.425.076,74
MINERAÇÃO RIO DO NORTE		R\$ 137.805,62	R\$ 0,00
EMPRESA MARANHENSE DE ADM. PORTUARIA - EMAP		R\$ 0,00	R\$ 1.192.838,04
DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG - DER		R\$ 0,00	R\$ 708.615,80
CONSORCIO CONSTRUBASE - CIDADE		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
CONC DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS		R\$ 1.382.137,66	R\$ 0,00
CDB CENTRO DE DISTRIBUICAO DE BARAO LOGISTICA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 476.753,66
MUNICIPIO DE PAVAO		R\$ 0,00	R\$ 2.189,34
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JACINTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONC DO AEROPORTO INTERNACIONAL CONFINS		R\$ 0,00	R\$ 1.734.865,13
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.054.580,59	R\$ 3.816.091,27
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 165.782,44	R\$ 210.344,36
CONSÓRCIO CAIXA		R\$ 165.782,44	R\$ 210.344,36
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 28.577,11	R\$ 28.932,41
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 28.577,11	R\$ 28.932,41
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 7.091,61	R\$ 613,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 7.091,61	R\$ 613,16
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 273.382,97	R\$ 388.824,48
IRRF A RECUPERAR		R\$ 6.330,75	R\$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 124,92	R\$ 124,92
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.991,74
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 5.975,22
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.294,63
INSS A COMPENSAR		R\$ 260.991,53	R\$ 371.563,71
MULTAS E JUROS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,45
ISS A COMPENSAR		R\$ 414,44	R\$ 414,44
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.938,04
INSS TRIBUTO PAGO A MAIOR		R\$ 446,75	R\$ 446,75
PIS TRIBUTO PAGO A MAIOR		R\$ 456,73	R\$ 456,73
COFINS TRIBUTO PAGO A MAIOR		R\$ 2.107,99	R\$ 2.107,99
IRPJ TRIBUTO PAGO A MAIOR		R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00
CSLL TRIBUTO PAGO A MAIOR		R\$ 633,60	R\$ 633,60
IRRF S/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA /DIVERSAS VIAS		R\$ 116,26	R\$ 116,26
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO LUCRO - RENATO DE SOUZA BOTELHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO LUCRO - GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 3.959,85	R\$ 3.959,85
PAGAMENTOS INDEVIDOS		R\$ 3.959,85	R\$ 3.959,85
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 2.575.786,61	R\$ 3.183.417,01
SCP LCM/AGR/TERRA - DIVERSAS VIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSÓRCIO LCM/AGR/FFX - PORTO DO ITAQUI		R\$ 0,00	R\$ 510.000,00
CONSÓRCIO AGR/CSR II		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 2.575.786,61	R\$ 2.573.417,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 12.841.785,93	R\$ 26.928.868,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.413.766,78	R\$ 8.364.027,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		R\$ 226.676,46	R\$ 226.676,46
GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO		R\$ 195.294,65	R\$ 195.294,65
RENATO DE SOUZA BOTELHO		R\$ 31.381,81	R\$ 31.381,81
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 2.598.297,86	R\$ 5.548.558,48
AGR LOCAÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 2.598.297,86	R\$ 5.548.558,48
EMPRÉSTIMOS A SCP		R\$ 2.588.792,46	R\$ 2.588.792,46
SCP CONSERVA INDIGINA BR 230PA OBRA 252		R\$ 193.152,94	R\$ 193.152,94
SCP CONSTRUTORA NORTE TAPAJOS CNT/AGR/SEMIFRA		R\$ 636.356,65	R\$ 636.356,65
SC P AGR/TERRA/A FR DNIT 0563		R\$ 1.162.454,83	R\$ 1.162.454,83
SCP LCM/CCL/AGR BR 153/GO OBRA 240		R\$ 5.738,78	R\$ 5.738,78
SCP LCM/AGR OBRA 155 PA COSERVA		R\$ 74.628,91	R\$ 74.628,91
SCP OBRA COPASA/ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 147.578,68	R\$ 147.578,68
SCP LCM PAV.SANTAREM OBRA 278		R\$ 368.881,67	R\$ 368.881,67
INVESTIMENTOS		R\$ 6.291.531,08	R\$ 17.428.352,89
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 6.291.531,08	R\$ 17.428.352,89
SCP LCM/CCL/AGR - BR 153 - GO OBRA 240		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP CONSERVA ALDEIA INDIGINA BR 230/PA OBRA 252		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP CONSERVA BAU BR 225/MA - OBRA 261		R\$ 1.022.880,99	R\$ 0,00
SCP LCM - PAV. SANTARÉM - OBRA 278		R\$ 752.320,60	R\$ 0,00
SCP 075 CONSORCIO LCM/AGR EMERGÊNCIA BR 230 VITÓRI		R\$ 37.445,76	R\$ 0,00
SCP LCM/CLL/AGR - BR 210 -RR - OBRA 290		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 063 CONSÓRCIO LCM/CLL/AGR BR 432 - RR		R\$ 904.136,08	R\$ 0,00
SCP 126 LCM/AGR-BR 70/GO OBRA 242		R\$ 2.165.865,19	R\$ 0,00
SCP DIVERSAS VIAS SANTAREM - OBRA 430		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP OBRA COPASA/ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP COPASA/CONTA E AS SCP DIVINOPOLIS		R\$ 61.712,83	R\$ 0,00
SCP DNIT BR 158/PA CONSERVA REDENÇÃO		R\$ 155.841,93	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SCP CONSERVA MEDICILANDIA - OBRA 339		R\$ 414.639,31	R\$ 0,00
SCP CONSTRUTORA CAPITÓLIO - OBRA CAMETÁ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP VÁRIAS VIAS - CNT/AGR		R\$ 776.688,39	R\$ 0,00
SCP CANAÃ DOS CARAJÁS - OBRA 480		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP TUCURUI - OBRA 418		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSÓRCIO AGR/LCM - BR 163/PA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSÓRCIO LCM/AGR/FFX - PORTO DO ITAQUI		R\$ 0,00	R\$ 3.579.884,54
CONSÓRCIO AGR-CSR		R\$ 0,00	R\$ 7.695.997,24
CONSÓRCIO AGR/CSR II		R\$ 0,00	R\$ 4.110.648,08
CONSÓRCIO AGR/LCM/ITAMARACÁ - BR 230/PA		R\$ 0,00	R\$ 2.000.079,21
SCP TRANSGARIMPEIRA ARMCO ITAITUBA - OBRA 0027		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP AB CONCESSÕES FORMIGA - OBRA 0029		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP PONTO CRITICO MEDICILANDIA - OBRA 528		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP BENJAMIN CONSTANT - OBRA 521		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP PONTO CRITICO MARABÁ - OBRA 531		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP CONSERVA BAÚ - OBRA 555		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP EMERGENCIA ARATAÚ - OBRA 555		R\$ 0,00	R\$ 41.743,82
SCP TERRAPLENAGEM ITAITUBA - OBRA 0021		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP - RIO XINGU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCO - OBRA 579 LCM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.136.488,07	R\$ 1.136.488,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 60.808,71	R\$ 60.808,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 9.888,44	R\$ 9.888,44
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		R\$ 50.920,27	R\$ 50.920,27
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.846.183,28	R\$ 1.846.183,28
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.846.183,28	R\$ 1.846.183,28
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (770.503,92)	R\$ (770.503,92)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (892,00)	R\$ (892,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (760.818,26)	R\$ (760.818,26)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (8.793,66)	R\$ (8.793,66)
PASSIVO		R\$ 24.542.104,42	R\$ 54.509.451,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.078.101,20	R\$ 3.956.835,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 684.240,01	R\$ 379.413,39
EMPRÉSTIMOS		R\$ 347.478,13	R\$ 226.875,95
SCP AB CONCESSÕES FORMIGA		R\$ 347.478,13	R\$ 226.875,95
FINANCIAMENTOS		R\$ 336.761,88	R\$ 152.537,44
FINAME BANCO DO BRASIL - CTR 028407676 - USINA DE		R\$ 336.761,88	R\$ 152.537,44
FORNECEDORES		R\$ 1.972.471,82	R\$ 2.704.872,24
FORNECEDORES		R\$ 1.972.471,82	R\$ 2.704.872,24
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.972.471,82	R\$ 2.704.872,24
(-) SALUBRITA SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 126.050,50	R\$ 606.574,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 126.050,50	R\$ 606.574,71
(-) ISS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 91.343,55
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 86.011,61	R\$ 226.946,33
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 24.011,09	R\$ 192.442,81
IRRF A RECOLHER		R\$ 7.558,48	R\$ 19.824,94
PIS A RECOLHER		R\$ 850,22	R\$ 13.293,41
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.924,06	R\$ 61.354,29
CRF A RECOLHER		R\$ 1.119,82	R\$ (0,00)
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 359,67	R\$ 855,69
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.215,55	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 513,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 277.386,83	R\$ 228.490,22
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 56.434,00	R\$ 135.707,12
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 44.976,00	R\$ 121.848,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 11.458,00	R\$ 13.859,12
(-) RESCISÕES A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 173.962,25	R\$ 45.792,52
INSS A RECOLHER		R\$ 167.252,28	R\$ 30.308,03
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.524,02	R\$ 12.505,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 185,95	R\$ 185,95
(-) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 2.793,19
PROVISÕES		R\$ 46.990,58	R\$ 46.990,58
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 22.204,31	R\$ 22.204,31
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 6.734,58	R\$ 6.734,58
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 16.275,35	R\$ 16.275,35
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.776,34	R\$ 1.776,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 17.952,04	R\$ 37.485,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 17.952,04	R\$ 37.485,24
(-) BANCO BRADESCO 0560221-1		R\$ (0,00)	R\$ 31.969,03
BANCO DO BRASIL/NUMERARIO TRANSITO		R\$ 5.516,21	R\$ 5.516,21
CARTÃO DE CREDITO DA AGR		R\$ 12.435,83	R\$ (0,00)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 13.803.607,97	R\$ 23.808.549,82
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 13.803.607,97	R\$ 23.808.549,82
FINANCIAMENTOS		R\$ 181.333,40	R\$ (0,00)
FINAME BANCO DO BRASIL CTR 028407676 - USINA DE AS		R\$ 181.333,40	R\$ (0,00)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 13.622.274,57	R\$ 23.808.549,82
SCP CONSERVA BAU BR 225/MA - OBRA 261		R\$ 868.912,39	R\$ (0,00)
SCP 060 SEMINFRA SANTAREM/PA		R\$ 708.789,86	R\$ (0,00)
SCP 126 LCM/AGR DINIT BR 422 PA		R\$ 4.111.363,43	R\$ (0,00)
CONSTRUTORA CAPITÓLIO - SCO		R\$ 87.607,61	R\$ (0,00)
SCP DIVERSAS VIAS SANTAREM OBRA 430		R\$ 64.347,53	R\$ (0,00)
SCP CONSERVA MEDICILÂNDIA OBRA 339		R\$ 1.850.611,15	R\$ (0,00)
SCP LCM/CLL/AGR BR 210 -RR OBRA 290		R\$ 110.383,38	R\$ (0,00)
SCP LCM/TERRA/AGR FINISA		R\$ 1.310.505,44	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.957.855/0001-69
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SCP CONSERVA ALDEIA INDIGENA BR 230/PA OBRA 252 /L		R\$ 1.068.505,07	R\$ (0,00)
SCP CONSTRUTORA CAPITÓLIO/TERRA/AFRS/AGR/DNIT CT02		R\$ 1.558.966,01	R\$ (0,00)
SCP AGR/AFR DE SOUSA JUNIOR/ARMCO ITAITUBA		R\$ 1.726.175,83	R\$ (0,00)
SCP COPASA CONTA EAS SCP DIVINÓPOLIS		R\$ 156.106,87	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ 6.600.025,04
(-) CONSÓRCIO AGR/LCM BR - 163		R\$ (0,00)	R\$ 6.587.012,20
(-) CONSÓRCIO LCM/AGR/FFX PORTO DO ITAQUI		R\$ (0,00)	R\$ 7.367.500,00
(-) CONSÓCIO LCM/AGR/ITAMARACÁ BR 230/PA		R\$ (0,00)	R\$ 3.254.012,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.660.395,25	R\$ 26.744.065,57
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 7.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.400.000,00	R\$ 7.000.000,00
RENATO DE SOUZA BOTELHO		R\$ 700.000,00	R\$ 3.500.000,00
GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO		R\$ 700.000,00	R\$ 3.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.260.395,25	R\$ 19.744.065,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.260.395,25	R\$ 22.544.065,57
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 10.195.154,25	R\$ 22.544.065,57
(-) LUCROS ACUMULADOS CAPITALIZADOS CONF. ACS		R\$ (3.934.759,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.800.000,00)
(-) ACÁCIO FIGUEIREDO BOTELHO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO		R\$ (0,00)	R\$ (1.400.000,00)
(-) RENATO DE SOUZA BOTELHO		R\$ (0,00)	R\$ (1.400.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

143



Entidade:

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro:

11

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita operacional bruta			R\$ 55.792.337,13
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			R\$ 47.239.708,34
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS			R\$ 8.552.628,79
(-) Deduções da receita operacional bruta			R\$ (20.592.482,86)
(-) (-) ISS			R\$ (1.666.978,54)
(-) (-) COFINS			R\$ (1.411.216,05)
(-) (-) PIS			R\$ (305.763,49)
(-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			R\$ (17.208.524,78)
Lucro bruto			R\$ 35.199.854,27
(-) Despesas administrativas			R\$ (11.978.528,63)
(-) SALARIOS E ORDENADOS			R\$ (999.549,06)
(-) PRÓ-LABORE			R\$ (186.864,48)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			R\$ (123.627,74)
(-) PROVISÃO 13º E ENCARGOS			R\$ (79.846,82)
(-) PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS			R\$ (76.584,57)
(-) INSS A PAGAR			R\$ (487.397,62)
(-) FGTS			R\$ (118.282,58)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			R\$ (22.622,13)
(-) ESTAGIÁRIOS			R\$ (3.837,02)
(-) ALIMENTAÇÃO			R\$ (117.230,77)
(-) CURSOS E APERFEIÇOAMENTO			R\$ (614,00)
(-) VALE TRANSPORTE			R\$ (7.766,29)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			R\$ (3.959.407,06)
(-) ENERGIA ELÉTRICA			R\$ (488,17)
(-) TELEFONE FIXO E MÓVEL			R\$ (5.370,17)
(-) ASSOCIAÇÃO ENTIDADES DE CLASSE			R\$ (12.564,27)
(-) AGUA E ESGOTO			R\$ (350,76)
(-) CARTÃO DE CRÉDITO			R\$ (209.816,95)
(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS			R\$ (96.829,01)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ (274.560,28)
(-) PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ (515.940,09)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS			R\$ (1.716,06)
(-) TRANSPORTE, FRETES E CARRETOS			R\$ (89.070,80)
(-) MATERIAL DE CONSUMO			R\$ (2.513.857,08)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			R\$ (325.009,27)
(-) INFORMATICA E SOFTWARES			R\$ (97.232,96)
(-) EMOLUMENTOS			R\$ (771,13)
(-) SINDICATOS			R\$ (15.389,00)
(-) MATERIAL APLICADO NA OBRA			R\$ (1.499.388,51)
(-) TAXAS DIVERSAS			R\$ (34.978,65)
(-) MULTAS DE MORA			R\$ (250,00)
(-) IOF			R\$ (32.860,43)
(-) SEGUROS			R\$ (52.705,65)
(-) TARIFAS BANCARIAS			R\$ (15.749,25)
Outras receitas			R\$ 450.926,80
JUROS DE APLICAÇÕES			R\$ 450.926,80
Resultado antes da provisão do IRPJ e CSLL			R\$ 23.672.252,44
(-) Imposto de renda			R\$ (1.101.541,32)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA			R\$ (1.101.541,32)
(-) Contribuição social			R\$ (574.540,80)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			R\$ (574.540,80)
Lucro líquido do exercício			R\$ 21.996.170,32

ÍNDICES DE LIQUIDEZ, ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	=>	6,97
	PASSIVO CIRCULANTE		
LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE	=>	1,29
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
SOLVENCIA GERAL	ATIVO TOTAL	=>	1,96
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
LIQUIDEZ CORRENTE	R\$ 27.580.582,83	=>	6,97
	R\$ 3.956.835,80		
LIQUIDEZ GERAL	R\$ 35.944.610,23	=>	1,29
	R\$ 27.765.385,62		
SOLVENCIA GERAL	R\$ 54.509.451,19	=>	1,96
	R\$ 27.765.385,62		

Belo Horizonte - MG, 31 de dezembro de 2024

RENATO DE SOUZA
BOTELHO:09854856631
Assinado de forma digital por RENATO DE SOUZA BOTELHO:09854856631
Dados: 2025.06.16 11:27:43 -03'00'

Barbara Isabel de Carvalho Teixeira Costa:10791911608
Assinado de forma digital por Barbara Isabel de Carvalho Teixeira Costa:10791911608
Dados: 2025.06.16 11:25:43 -03'00'

RENATO DE SOUZA BOTELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 098.548.566-31

BARBARA ISABEL DE CARVALHO TEIXEIRA COSTA
CONTADOR CRCMG: 127815-01
CPF: 107.919.116-08

ENGENHARIA DE QUALIDADE!

Índice de Endividamento

$$IE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL EM LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$IE = \frac{R\$ 27.765.385,62}{R\$ 54.509.451,19} \quad IE = 0,51$$

Barbara Isabel de
Carvalho Teixeira
Costa:10791911608

Assinado de forma digital por
Barbara Isabel de Carvalho
Teixeira Costa:10791911608
Dados: 2025.09.02 13:59:27
-03'00'

BARBARA ISABEL DE CARVALHO TEIXEIRA COSTA
CONTADOR CRCMG: 127815-O1
CPF: 107.919.116-08

AGR BOTELHO
ENGENHARIA LTDA

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 10.957.855/0001-69

Renato de Souza Botelho – Sócio e Responsável Técnico – CREA-MG 16.2160/D

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º andar – sala 01, Estoril, BH/MG CEP 30494-270

(31) 3058-1066 / (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661

www.agrbotelho.com.br



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS¹⁴⁷

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/422.275-4	MGE2400620321	09/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO



AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA - CNPJ 10.957.855/0001-69
NIRE: 3120850911-4
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
EM R\$

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	11.700.319	8.359.159	CIRCULANTE	3.078.102	1.395.683
Disponibilidades	6.880.427	3.913.735	Fornecedores	1.972.472	527.039
Clientes	1.765.311	2.975.657	Financiamentos	684.240	310.857
Adiantamentos	35.669	17.067	Salários e Encargos	277.387	126.804
Impostos a Recuperar	273.383	236.822	Obrigações Tributárias	126.051	338.107
Empréstimos à Terceiros	2.575.787	1.194.524	Outras Contas a Pagar	17.952	92.876
Outros Contas a Receber	169.742	21.354			
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	5.413.767	1.159.130	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.803.608	4.182.570
Empréstimos à Terceiros	5.413.767	1.159.130	Financiamentos	181.333	492.191
			Empréstimos de Terceiros	13.622.275	3.690.379
PERMANENTE	7.428.019	5.416.923	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.660.395	9.356.959
Investimentos	6.291.531	3.970.256	Capital Social	1.400.000	1.400.000
Imobilizado	1.906.992	1.832.154	Lucros(Prejuízos)Acumulados	6.260.395	7.956.959
(-) Deprec. Acumulada	-770.504	-385.487			
TOTAL DO ATIVO	24.542.105	14.935.212	TOTAL DO PASSIVO	24.542.105	14.935.212

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM R\$

	31/12/2023	31/12/2022
Receita Bruta de Serviços	19.652.284	13.175.552
Impostos Incidentes s/ Receita	-1.180.288	-882.740
Receita Líquida.....	18.471.996	12.292.812
Custo dos Serviços	-20.702.323	-5.962.255
Lucro Bruto.....	-2.230.327	6.330.557
Despesas Gerais e Administrativas	-1.296.226	-697.892
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	368.672	-158.304
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	3.249.115	3.168.922
Lucro (Prejuízo) Antes dos Impostos.....	91.234	8.643.283
Provisão p/ impostos	-803.291	-478.652
Lucro (Prejuízo) Líquido.....	-712.057	8.164.631

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO
Sócio Administrador
CPF 115.128.586-25

MARCIO BONFIM KRUEGER
CONTADOR
CRC-MG 68837/0-3
CPF 841.451.966-00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11830979 em 11/07/2024 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 244222754 - 09/07/2024. Efeitos do registro: 11/07/2024. Autenticação: 8BDA3EB96FCD48FFFD666138CE74E1D404CBB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/422.275-4 e o código de segurança 4Wmx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA - CNPJ 10.957.855/0001-69

NIRE: 3120850911-4

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EM R\$

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício.....	-712.057	8.164.631
Ajustes para Reconciliação do Lucro Líquido		
Depreciação.....	386.856	326.341
Resultado Equiv. Patrimonial.....	-2.321.275	-3.168.922
Ajuste Exercício Anterior.....	-5.495	-319.012
Resultado Venda Imobilizado.....	0	0
	-2.651.971	5.003.038
(Aumento) Redução Clientes.....	1.210.346	-2.567.877
(Aumento) Redução Outros Ativos.....	-5.839.451	-1.617.504
Aumento(Redução) Fornecedores.....	1.445.433	-126.454
Aumento(Redução) Impostos.....	-212.056	259.033
Aumento(Redução) Salários.....	150.583	100.659
Aumento(Redução) Outros Passivos.....	10.204.449	1.926.159
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS.....	6.959.304	-2.025.984
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NA ATIVIDADE OPERACIONAL.....	4.307.333	2.977.054
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento pela venda de imobilizado.....	0	0
Aquisição de imobilizado.....	-201.838	-460.232
Baixa de imobilizado.....	125.161	0
Adições em Investimentos.....	0	-269.287
Reclassificação Investimentos.....	0	0
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO.....	-76.677	-729.519
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de empréstimos.....	-284.952	-284.952
Distribuição de Lucros a Sócios.....	-979.012	-648.730
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO.....	-1.263.964	-933.682
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA.....	2.966.692	1.313.853
SALDO DISPONÍVEL INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	3.913.735	2.599.882
SALDO DISPONÍVEL FINAL DO EXERCÍCIO.....	6.880.427	3.913.735

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM R\$ mil

DESCRIÇÕES	CAPITAL SOCIAL	RESERVA CAPITAL	RESERVA REAVAL.	RESERVA DE LUCROS	LUCROS (PREJ) ACUM	TOTAL
Saldo em 31/12/2022	1.400.000	0	0	0	7.956.959	9.356.959
Ajuste Exercício Anterior	0	0	0	0	-5.495	-5.495
Distribuição dividendos	0	0	0	0	-979.012	-979.012
Lucro(Prejuízo) do exercício	0	0	0	0	-712.058	-712.058
Saldo em 31/12/2023	1.400.000	0	0	0	6.260.395	7.660.395

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO

Sócio Administrador

CPF 115.128.586-25

MARCIO BONFIM KRUEGER

CONTADOR

CRC-MG 68837/0-3

CPF 841.451.966-00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11830979 em 11/07/2024 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 244222754 - 09/07/2024. Efeitos do registro: 11/07/2024. Autenticação: 8BDA3EB96FCD48FFFD666138CE74E1D404CBB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/422.275-4 e o código de segurança 4Wmx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

1. Contexto Operacional - AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA empresa constituída em 03/06/2009, com sede em Belo Horizonte, MG, a Rua Dos Timbiras, 2645, sl 705, tem por objeto social prestação de serviços de engenharia, aluguel de máquinas e equipamentos sem operador, construção de rodovias, de edifícios e de barragens.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis - A empresa apresenta as demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11638/2007 e estão sendo apresentadas de forma comparativa com as do exercício findo em 31/12/2021 e 31/12/2022. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

a) Apuração de resultado - As receitas e despesas são apuradas de acordo com o regime contábil da competência, conforme a legislação vigente.

b) Ativo Circulante e Não Circulante - Os ativos são apresentados ao valor de realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias.

c) Imobilizado - está demonstrado pelo custo de aquisição. A depreciação foi calculada tomando por base seu prazo de vida útil real, conforme preconiza a Lei 11.638/07.

3- Disponibilidades

Incluem os saldos de caixa, conta corrente bancária e investimentos de alta liquidez.

DESCRIÇÃO CONTA	2023	2022
Caixa	16.482	20.000
Bancos	27.280	221.192
Aplicação Financeira	6.836.664	3.672.544
Total das Disponibilidades	6.880.427	3.913.735

4- Clientes

Representado por faturas em aberto na data do balanço.

	2023	2022
FATURAS A RECEBER		
Município de Itaituba	0	2.622.014
Concessionária Aeroporto Intern. Cofins	1.382.138	
Outros	383.173	353.643
TOTAL	1.765.311	2.975.657

A empresa não faz previsão de PDD face histórico positivo de recebimento não ultrapassando 180 dias.

5- Impostos a Recuperar

Esta rubrica representa 95% do valor a compensar de INSS retido sobre as faturas.

6- Empréstimos Terceiros

Representa empréstimos concedidos a parceiros de negócios na execução de obras da sociedade em SCP, à sócios e SCP's.

	Curto Prazo a Receber		Longo Prazo a Receber	
	2023	2022	2023	2022
Parceiros	2.575.787	1.036.668	2.598.298	688.356
SCP's	0	0	2.588.792	315.356
Sócios	0	157.856	226.676	155.418
TOTAL	2.575.787	1.194.524	5.413.767	1.159.130

	Curto Prazo a Pagar		Longo Prazo a Pagar	
	2023	2022	2023	2022
Parceiros	0	0	0	0
SCP's	347.478	0	13.622.275	3.602.180
Sócios	0	0	0	88.198
TOTAL	347.478	0	13.622.275	3.690.378

7- Investimentos

Nesta rubrica consta todo os investimento da empresa em conjunto com outras sociedades mediante a modalidade de sociedade em conta de participação.

8- Imobilizado

	%deprec.	2023	%deprec.	2022
Máquinas e Equipamentos	20	1.846.183	20	1.692.823
Veículos	10	0	10	127.000
Outros	-	60.809		12.330
TOTAL		1.906.992		1.832.154
DEPRECIACÃO ACUMULADA		-770.504		-385.487
IMOBILIZADO		1.136.488		1.446.667

9- Financiamentos

O financiamento bancário da empresa foi captado a prazo e encargos normais do mercado financeiro garantido por avais de diretores e alienação fiduciária.

Modalidades	Curto Prazo	
	2023	2022
FINAME	336.762	310.857
Total	336.762	310.857

	Longo Prazo	
	2023	2022
FINAME	181.333	492.191
Total	181.333	492.191

10- Patrimônio Líquido

O Capital Social é de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) divididos em 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil) quotas.

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO
Sócio Administrador
CPF 115.128.586-25

MARCIO BONFIM KRUEGER
CONTADOR
CRC-MG 68837/0-3
CPF 841.451.966-00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11830979 em 11/07/2024 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 244222754 - 09/07/2024. Efeitos do registro: 11/07/2024. Autenticação: 8BDA3EB96FCD48FFFD666138CE74E1D404CBB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/422.275-4 e o código de segurança 4Wmx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BONFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS¹⁵¹

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/422.275-4	MGE2400620321	09/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO
841.451.966-00	MARCIO BONFIM KRUEGER

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11830979 em 11/07/2024 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 244222754 - 09/07/2024. Efeitos do registro: 11/07/2024. Autenticação: 8BDA3EB96FCD48FFFD666138CE74E1D404CBB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/422.275-4 e o código de segurança 4Wmx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3120850911-4 e protocolado sob o número 24/422.275-4 em 09/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11830979, em 11/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO
841.451.966-00	MARCIO BONFIM KRUEGER

Belo Horizonte, quinta-feira, 11 de julho de 2024



Documento assinado eletronicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 11/07/2024, às 11:46 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/422.275-4.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11830979 em 11/07/2024 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 244222754 - 09/07/2024. Efeitos do registro: 11/07/2024. Autenticação: 8BDA3EB96FCD48FFFD666138CE74E1D404CBB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/422.275-4 e o código de segurança 4Wmx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS¹⁵³
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quinta-feira, 11 de julho de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11830979 em 11/07/2024 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 244222754 - 09/07/2024. Efeitos do registro: 11/07/2024. Autenticação: 8BDA3EB96FCD48FFFD666138CE74E1D404CBB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/422.275-4 e o código de segurança 4Wmx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.935.210,67	R\$ 24.542.104,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.359.158,57	R\$ 11.700.318,49
DISPONÍVEL		R\$ 3.913.735,07	R\$ 6.880.426,84
CAIXA		R\$ 20.000,00	R\$ 16.482,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 212.015,03	R\$ 18.103,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.672.543,49	R\$ 6.836.664,23
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO		R\$ 9.176,55	R\$ 9.176,55
CLIENTES		R\$ 2.975.657,24	R\$ 1.765.311,06
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.975.657,24	R\$ 1.765.311,06
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.469.766,26	R\$ 3.054.580,59
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 21.025,06	R\$ 165.782,44
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 4.524,76	R\$ 28.577,11
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 12.541,78	R\$ 7.091,61
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 236.821,81	R\$ 273.382,97
PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 329,07	R\$ 3.959,85
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		R\$ 157.856,12	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 1.036.667,66	R\$ 2.575.786,61
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.576.052,10	R\$ 12.841.785,93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.159.129,61	R\$ 5.413.766,78
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		R\$ 155.418,22	R\$ 226.676,46
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 688.355,81	R\$ 2.598.297,86
EMPRÉSTIMOS A SCP		R\$ 315.355,58	R\$ 2.588.792,46
INVESTIMENTOS		R\$ 3.970.255,78	R\$ 6.291.531,08
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 3.970.255,78	R\$ 6.291.531,08
IMOBILIZADO		R\$ 1.446.666,71	R\$ 1.136.488,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 12.330,41	R\$ 60.808,71
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.692.823,28	R\$ 1.846.183,28
VEÍCULOS		R\$ 127.000,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (385.486,98)	R\$ (770.503,92)
PASSIVO		R\$ 14.935.210,67	R\$ 24.542.104,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.395.682,63	R\$ 3.078.101,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 310.857,12	R\$ 684.240,01
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 347.478,13

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS		R\$ 310.857,12	R\$ 336.761,88
FORNECEDORES		R\$ 527.038,29	R\$ 1.972.471,82
FORNECEDORES		R\$ 527.038,29	R\$ 1.972.471,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 338.107,22	R\$ 126.050,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 338.107,22	R\$ 126.050,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 126.804,43	R\$ 277.386,83
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 52.280,00	R\$ 56.434,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 31.561,01	R\$ 173.962,25
PROVISÕES		R\$ 42.963,42	R\$ 46.990,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 92.875,57	R\$ 17.952,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 92.875,57	R\$ 17.952,04
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.182.568,89	R\$ 13.803.607,97
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.182.568,89	R\$ 13.803.607,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 88.197,92	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 492.190,52	R\$ 181.333,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.602.180,45	R\$ 13.622.274,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.356.959,15	R\$ 7.660.395,25
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.956.959,15	R\$ 6.260.395,25
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 11.826.670,21	R\$ 6.260.395,25
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (3.799.590,18)	R\$ 0,00
(-) AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ (70.120,88)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 13.175.551,93	R\$ 19.652.283,69
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 13.175.551,93	R\$ 19.652.283,69
(-) DEDUÇÕES		R\$ (882.740,04)	R\$ (1.180.287,74)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (882.740,04)	R\$ (1.180.287,74)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 12.292.811,89	R\$ 18.471.995,95
(-) CMV		R\$ (5.962.254,63)	R\$ (20.702.323,04)
(-) CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (5.962.254,60)	R\$ (20.702.323,04)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 6.330.557,26	R\$ (2.230.327,09)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.312.725,88	R\$ (927.554,03)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (697.892,05)	R\$ (1.296.225,87)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (92.170,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (183.171,30)	R\$ (29.307,48)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (514.720,75)	R\$ (1.174.748,39)
RECEITA (DESPESAS) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (158.303,77)	R\$ 368.671,84
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (209.621,90)	R\$ (146.612,37)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 51.318,13	R\$ 515.284,21
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		R\$ 3.168.921,70	R\$ 3.249.115,03
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (799.334,08)	R\$ (18.847,91)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.968.255,78	R\$ 3.267.962,94
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 8.643.283,14	R\$ 91.233,91
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (478.651,79)	R\$ (803.291,25)
(-) PROVISÃO IRPJ E CSLL		R\$ (478.651,79)	R\$ (803.291,25)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 8.164.631,35	R\$ (712.057,34)

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31208509114	CNPJ 10.957.855/0001-69	
NOME EMPRESARIAL AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Completo	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 96.7E.F0.40.BE.8A.E4.89.44.5F.04.A9.E9.60.8E.59.DD.B8.78.CE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	84145196600	MARCIO BONFIM KRUEGER:84145196600	835284934829123149 570496084747140730 04	07/04/2022 a 06/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	18165870000186	FUTURA GESTAO CONTABIL LTDA: 18165870000186	514108759521884689 501834	20/12/2023 a 19/12/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

96.7E.F0.40.BE.8A.E4.89.44.5F.04.A9.
E9.60.8E.59.DD.B8.78.CE-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2024 às 12:22:06

3A.DC.FC.B7.96.8E.C6.47
99.59.63.AA.72.FD.6A.65

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
NIRE	31208509114
CNPJ	10.957.855/0001-69
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Livro Diário Completo
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/07/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	50278

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Completo
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	50278
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.7E.F0.40.BE.8A.E4.89.44.5F.04.A9.E9.60.8E.59.DD.B8.78.CE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRATIVOS DOS ÍNDICES ECONÔMICOS AGR BOTELHO

Índice de Liquidez Corrente

$$ILC = \frac{ATIVO CIRCULANTE}{PASSIVO CIRCULANTE} \quad ILC = \frac{R\$ 11.700.318,49}{R\$ 3.078.101,20} \quad IL = 3,80$$

Índice de Liquidez Geral

$$ILG = \frac{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}$$

$$ILG = \frac{R\$ 11.700.318,49 + R\$ 12.841.785,93}{R\$ 3.078.101,20 + R\$ 13.803.607,97} \quad ILG = 1,01$$

Índice de Solvência Geral

$$SG = \frac{ATIVO TOTAL}{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL EM LONGO PRAZO}$$

$$SG = \frac{R\$ 24.542.104,42}{R\$ 3.078.101,20 + R\$ 13.803.607,97} \quad SG = 1,45$$

Índice de Endividamento Total

$$IET = \frac{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL EM LONGO PRAZO}{ATIVO TOTAL}$$

$$IET = \frac{R\$ 3.078.101,20 + R\$ 13.803.607,97}{R\$ 24.542.104,42} = \quad IET = 0,69$$

CAPITAL SOCIAL = R\$ 1.400.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO = R\$ 7.660.395,25

MARCIO BONFIM
KRUEGER:84145
196600

Assinado de forma digital
por MARCIO BONFIM
KRUEGER:84145196600
Dados: 2024.07.02
09:30:59 -03'00'

MARCIO BONFIM KRUEGER
CONTADOR - REGISTRO: MG-068837/O-3
CPF: 841.451.966-00

ENGENHARIA DE QUALIDADE!**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 002/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8019/2025.

Eu, **Barbara Isabel de Carvalho Teixeira Costa**, solteira, contadora sob o CRCMG: 127815-01, CPF 107.919.116-08, DECLARO que:

A empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº10.957.855/0001-69, atende aos índices exigidos para habilitação, conforme solicitado no Projeto Básico deste Edital.

Os mesmos constam neste volume de habilitação ao fim de cada balanço apresentado.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2026.

Barbara Isabel
de Carvalho
Teixeira
Costa:107919
11608

Assinado de forma
digital por Barbara
Isabel de Carvalho
Teixeira
Costa:1079191160
Dados: 2026.02.02
16:26:31 -03'00'

BARBARA ISABEL DE CARVALHO TEIXEIRA COSTA
CONTADORA CRCMG: 127815-01
CPF 107.919.116-08

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 10.957.855/0001-69

Renato de Souza Botelho – Sócio e Responsável Técnico – CREA-MG 16.2160/D

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º andar – sala 01, Estoril, BH/MG CEP 30494-270

(31) 3058-1066 / (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661

www.agrbotelho.com.br



DECLARAÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO – **RENATO DE SOUZA BOTELHO – CREA 162160/D**

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º Andar, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG CEP 30494-270

ENGENHARIA DE QUALIDADE!

DECLARAÇÃO DE CAPITAL MÍNIMO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 002/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8019/2025.

A Empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.957.855/0001-69, por intermédio de seu representante legal a Sr. Renato de Souza Botelho, portador da Carteira de Identidade nº 0162160/D, CREA/MG e do CPF nº 098.548.566-31, DECLARA, que possui patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2026.

RENATO DE SOUZA BOTELHO
CPF: 098.548.566-31
Representante Legal
AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 10.957.855/0001-69

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 10.957.855/0001-69

Renato de Souza Botelho – Sócio e Responsável Técnico – CREA-MG 16.2160/D

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º andar – sala 01, Estoril, BH/MG CEP 30494-270

(31) 3058-1066 / (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661

www.agrbotelho.com.br

ENGENHARIA DE QUALIDADE!

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM O EDITAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 002/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8019/2025.

A Empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.957.855/0001-69, por intermédio de seu representante legal a **Sr. Renato de Souza Botelho**, portador da Carteira de Identidade nº 0162160/D, CREA/MG e do **CPF nº 098.548.566-31**, declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que está ciente e concorda integralmente com todas as condições contidas no Edital e em seus anexos, referentes ao processo licitatório, comprometendo-se a cumpri-las fielmente, caso seja declarada vencedora do certame.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2026.

RENATO DE SOUZA BOTELHO
CPF: 098.548.566-31
Representante Legal
AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 10.957.855/0001-69

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 10.957.855/0001-69

Renato de Souza Botelho – Sócio e Responsável Técnico – CREA-MG 16.2160/D

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º andar – sala 01, Estoril, BH/MG CEP 30494-270

(31) 3058-1066 / (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661

www.agrbotelho.com.br

ENGENHARIA DE QUALIDADE!**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E CONFORMIDADE DA PROPOSTA**

A Empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº10.957.855/0001-69, por intermédio de seu representante legal a **Sr. Renato de Souza Botelho**, portador da Carteira de Identidade nº 0162160/D, CREA/MG e do **CPF nº 098.548.566-31**, declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital, bem como que a proposta apresentada está em total conformidade com as exigências editalícias, assumindo inteira responsabilidade pelas informações prestadas.

Declara, ainda, estar ciente de que a falsidade das informações poderá sujeitar a empresa às penalidades previstas na legislação vigente.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2026.

RENATO DE SOUZA BOTELHO
CPF: 098.548.566-31
Representante Legal
AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 10.957.855/0001-69

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 10.957.855/0001-69

Renato de Souza Botelho – Sócio e Responsável Técnico – CREA-MG 16.2160/D

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º andar – sala 01, Estoril, BH/MG CEP 30494-270

(31) 3058-1066 / (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661

www.agrbotelho.com.br

ENGENHARIA DE QUALIDADE!**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS**

A Empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **10.957.855/0001-69**, por intermédio de seu representante legal a **Sr. Renato de Souza Botelho**, portador da Carteira de Identidade nº 0162160/D, CREA/MG e do **CPF** nº **098.548.566-31**, declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que **não existem fatos impeditivos à sua habilitação no presente certame**, estando ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorrências posteriores que venham a surgir e que possam comprometer sua habilitação ou contratação.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2026.

RENATO DE SOUZA BOTELHO
CPF: 098.548.566-31
Representante Legal
AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 10.957.855/0001-69

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 10.957.855/0001-69

Renato de Souza Botelho – Sócio e Responsável Técnico – CREA-MG 16.2160/D

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º andar – sala 01, Estoril, BH/MG CEP 30494-270

(31) 3058-1066 / (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661

www.agrbotelho.com.br

ENGENHARIA DE QUALIDADE!

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

A Empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **10.957.855/0001-69**, por intermédio de seu representante legal a **Sr. Renato de Souza Botelho**, portador da Carteira de Identidade nº 0162160/D, CREA/MG e do **CPF** nº **098.548.566-31**, declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que **não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado**, em observância ao disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2026.

RENATO DE SOUZA BOTELHO
CPF: 098.548.566-31
Representante Legal
AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 10.957.855/0001-69

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 10.957.855/0001-69

Renato de Souza Botelho – Sócio e Responsável Técnico – CREA-MG 16.2160/D

 Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º andar – sala 01, Estoril, BH/MG CEP 30494-270

 (31) 3058-1066 / (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661

 www.agrbotelho.com.br

TERMO DE ENCERRAMENTO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR.

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 02/2025**Objeto:** Contratação de serviços para pavimentação da Estrada Municipal do Paraíso, conforme estabelecido neste Instrumento e nos documentos técnicos anexos.

Prezados Senhores,

Encerra-se nesta página a documentação referente a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO encaminhada pela: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, para a Concorrência Eletrônica n.º 02/2025, completando um total de 167 páginas, com esta incluída.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2026.

RENATO DE SOUZA BOTELHO
CPF: 098.548.566-31
Representante Legal
AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 10.957.855/0001-69